Ogtoszenie nr 2025/BZP 00221175 z dnia 2025-05-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Skrzynno, Rudlice - Etap IV

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Ostrowek

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934690
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ostrowek

1.5.2.) Miejscowosé: Ostrowek

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-311

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 841 50 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminaostrowek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ostrowek.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a86cbe8-76d2-4fcf-adOe-d1cdbec15d8a

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w m. Skrzynno, Rudlice - Etap IV

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4a86cbe8-76d2-4fcf-ad0e-d1cdbec15d8a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00221175

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-05-08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00127222/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej z przytgczami w m. Skrzynno, Rudlice - Etap IV

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020. Operacja typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
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tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i
w oszczedzanie energii”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00128191

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.7011.2.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Istniejaca kanalizacja konczy sie na studni K1 (rys. 1.9). Przedmiotowy zakres prac rozpocznie sie od wtaczenia do studni
K1. Zakres obejmie odcinek do studni S6 (rys. 1.12). Zakres prac konczy sie na studni R16 (rys. 1.14).

Wykaz dziatek ewidencyjnych, na ktérych realizowana bedzie operacja. Obreb geodezyjny nr 22 Skrzynno, jednostka
ewidencyjna Ostrowek. (zgodnie z dokumentacjq techniczng nr rys. dokumentacji technicznej 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14).

Dz. nr ewid.: 267/4, 268, 271, 273, 275, 276, 282, 283/1, 285, 343, 348, 349, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 353/3, 353/5, 354,
357, 636, 1125, 1138,

1139, 1141, 1151, 1163, 1164, 1166/1, 1168, 1175/1, 1175/2, 1177, 1179, 1183, 1187, 1194, 1200/1, 1200/3, 1200/4, 1202,
1204,

1217, 1219, 1221, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1446, 1452, 1453, 1455.

W celu odprowadzenia Sciekdéw bytowych z terenu objetego inwestycjg do gminnej oczyszczalni $ciekdw w Rudlicach
projektuje sie uktad grawitacyjno-cisnieniowy z zastosowaniem 2 tranzytowych przepompowni $ciekéw. Trasa sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w pasach drogowych oraz na terenie dziatek, dla ktorych Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje:

przewody grawitacyjne sieci - PVC-U 200 x 5,9 mm L= 1596,70 m

przewody grawit. przytaczy - PVC-U 160 x 4,7 mm L = 1189,70 m

przewody ttoczne sieci - PEHD 100 110 x 6,6 mm L = 368,20 m

tranzytowe przepompownie sciekéw ("suche" ttocznie sciekow) - 2 kpl.

studnie z kregéw zelbetowych 1500 mm (na przewodach ttocznych) - 1 szt.

studnie z kregow zelbetowych 1000 mm - 18 szt.

studnie tworzywowe min.800 mm - 3 szt.

studnie tworzywowe min.630 mm - 6 szt.

studnie tworzywowe min.400 mm - 44 szt.

studnie tworzywowe min.315 mm - 64 szt.

Zakres prac:

1. Roboty ziemne - wykonanie wykopdéw , umocnienie scian wykopéw, czasowe odwodnienie wykopow, zasypanie wykopow
piaszczystym gruntem rodzimym (w razie koniecznosci wymiana gruntu na piasek}, zasypka z zageszczeniem,
zabezpieczenie przewoddw energetycznych i telefonicznych w miejscach kolizji

2. Roboty montazowe - utozenie warstw podsypkowych i obsypkowych, montaz studni i przepompowni, utozenie przewoddw
kanalizacyjnych,

wykonanie przewiertow

3. Roboty drogowe - frezowanie nawierzchni asfaltowych , odbudowa nawierzchni drogowych w pasie wykopéw, odbudowa
poboczy. Trasa kanalizacji przebiega poza terenami objetymi ochrong i terenem zalesionym. Budowa kanalizacji nie bedzie
wymagata zniszczenia istniejgcej szaty roslinnej. Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu (ciagi komunikacyjne)
pozostaje bez zmian. Nawierzchnie drég oraz teren "zielony", po zakonczeniu budowy kanalizacji, zostang odbudowane do
stanu pierwotnego. Trasa projektowanej kanalizacji

sanitarnej nie koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi. PrzejScia poprzeczne pod przepustami drogowymi na rowach
przydroznych i rowach melioracyjnych wykonane zostang metoda przewiertu w rurach ostonowych.

Dla kanatéw gtéwnych PVC fi 200mm nalezy wykona¢ wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerokosci dna wykopu 1,0 m.
Dla przykanalikow

PVC fi 160mm i przewoddw ttocznych nalezy wykonaé wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m.
Rury kanalizacyjne PVC fi 160mm, fi 200mm nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr.10cm i szerokosci rownej
szerokosci dna wykopu.

Obsypke przewodu nalezy wykona¢ z piasku. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé rowna szerokosci wykopu i siegac
do wysokosci
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20cm ponad wierzch rury

Przewdd ttoczny nalezy uktadaé na piaszczystym gruncie rodzimym, nie zawierajagcym ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢

przewdd. Przewody ttoczne zasypacé piaszczystym gruntem rodzimym. Obsypke do wysokosci 10cm nalezy zageszczac
ubijakami recznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu.

Po zakonczeniu montazu kanatéw grawitacyjnych PVC 200mm wykonany zostanie monitoring kanatu kamerg TV.
Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie 2 stanowisk archeologicznych.

- stanowisko nr 76-44/26 w obrebie strefy ochronnej 30m od jego granicy.

- stanowisko nr 76-44/27 w obrebie strefy ochronnej 30m od jego granicy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2653725,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3670886,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2699994,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: RPM Spotka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 575 000 78 36

7.3.3) Ulica: Niegolewskich 7

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec
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7.3.5) Kod pocztowy: 42-700
7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-24

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2699994,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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