Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAPANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łapanów 34

1.5.2.) Miejscowość: Łapanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-740

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lapanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lapanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=925198a3-1a07-484a-a4ef-fc7d1dd935b2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64bcff19-d5e1-42a2-98da-ec6421a1e899

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00223285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00011243/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00126444

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IFŚ.III.271.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6027681,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu – Etap II:
a) Modernizacja oczyszczalni ścieków
Przedmiotem robót jest modernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kobylec gm. Łapanów polegająca na częściowej wymianie instalacji i urządzeń technologicznych wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach zadania planuje się prace wymiany urządzeń technologicznych i prace budowlane w ciągu technologicznym nr I wraz z obiektami przyległymi (pomieszczenie dmuchaw-obiekt nr 8, pomieszczenie techniczne z zapleczem-obiekt nr 9, zespół komór-obiekt nr 7) oraz PZT polegające na:
- robotach rozbiórkowych dla obiektu nr 7 (demontaże stropów, demontaż schodów, , rozbiórki części technologicznej układu rusztów, układu sprężonego powietrza, demontażu istniejących urządzeń jak, pompy, wszelkiego rodzaju rurociągi technologiczne),
- robotach rozbiórkowych dla obiektu nr 8 – demontaż dmuchaw, skucie luźnych tynków i ich uzupełnienie, renowacja posadzki polegająca na skuciu luźnych elementów i ich uzupełnienie, rozbiórka pokrycia dachowego
- robotach rozbiórkowych dla obiektu nr 9 – skucie płytek na posadzkach i ścianach
- budowlanych dla obiektu nr 7 - wieńce żelbetowe, montaż pomostów nad skutymi stropami, , , schodów, remont elewacji w zakresie demontażu istniejącego ocieplenia powyżej gruntu wraz z przeszpachlowaniem i pomalowaniem,
- budowlanych dla obiektu nr 8 – montaż płytek na posadzce i ścianach do pełnej wysokości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji polegający na przeszpachlowaniu i pomalowaniu, remont dachu polegający na wykonaniu warstw termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych wraz z obróbkami,
- budowlanych dla obiektu nr 9 – montaż płytek na posadzce i ścianach do pełnej wysokości, wymiana stolarki otworowej, remont elewacji polegający na warstwie termoizolacyjnej grubości 5cm wraz z tynkiem mineralnym, remont dachu polegający na wykonaniu warstw termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych wraz z obróbkami
- drogowych - wykonanie nowej niwelety drogi wraz z podbudową na całości drogi, wykonanie płyty betonowej przed budynkiem flotatora (obiekt nr 9)
- IS - wykonanie wpustu drogowego na instalacji KD, zmiana lokalizacji istniejącego wpustu drogowego (nowa studzienka zwieńczona wpustem żeliwnym), wykonanie odwodnienia liniowego (płyta betonowa) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu dmuchaw wraz z montażem nowej czerpni, wymiana białego montażu w zapleczu obiektu nr 9, renowacja komór w obiekcie nr 7
- IE - nowa instalacja elektryczna zasilająca urządzenia technologiczne oraz urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą oświetlenia i instalacji gniazd wtykowych (obiekt nr 8 oraz obiekt nr 9), wymiana układu pomiarowego licznika energii 150kW/250A, instalacja BMS, instalacja AKPiA
- technologicznych - wymiana urządzeń typu pompy, dmuchawy, urządzenia napowietrzające jak dyfuzory wraz z rurociągami doprowadzającymi sprężone powietrze, urządzenia monitorujące przepływ ścieków, elementy odcinające jak zawory, zasuwy wraz z rurociągami i automatyką będąca na wyposażeniu poszczególnych układów, montaż rurociągu ze zbiornika przedflotacyjnego do sita bębnowego na ZRU, urządzenia typu mieszadła i pompy należy wyposażyć w urządzenia wyciągowe typu żuraw z napędem ręcznym

b) Modernizacja oczyszczalni ścieków – prace dotyczące gospodarki osadowej
Przedmiotem robót jest modernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kobylec gm. Łapanów polegająca na częściowej wymianie instalacji i urządzeń technologicznych wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach zadania planuje się:
Budowa obiektu nr 6 (gospodarka osadowa) część budowlana - budowa obiektu nr 6 (gospodarka osadowa) wraz z częścią technologiczną (stacja osadu Volutec, hydrofor do wody technologicznej), instalacją wentylacji mechanicznej (WCH3, NCH3), instalacją elektryczną, montażem odwodnienia liniowego w obiekcie nr 6 wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji łącznie z przepięciem odprowadzenia z BIOPAK II

c) Zakup oprogramowania IT do monitorowania zarządzania systemem oczyszczania ścieków. Przedmiotem zadania jest dostawa i instalacja oprogramowania IT (Software) zbierającego dane z poszczególnych urządzeń oczyszczalni ścieków do komputera umieszczonego w obiekcie socjalnym mającego za zadanie zbieranie danych takich jak:
- pomiary przepływów z poszczególnych układów pomiarowych

- informowanie o statusie pracy poszczególnych urządzeń odpowiadających za prawidłowy proces oczyszczania na poszczególnych zakresach
- informacja w postaci alertów o zatrzymaniu lub awarii poszczególnych urządzeń

d) Modernizacja oczyszczalni ścieków - prace dotyczące BIOPAK II
Przedmiotem robót jest modernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kobylec gm. Łapanów polegająca na częściowej wymianie instalacji i urządzeń technologicznych wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach zadania planuje się:
Przebudowa reaktora BIOPAK II wg wariantu nr II w zakresie:
• Wydzielenia strefy defosfatacji i denitryfikacji poprzez wstawienie przegród
• Montażu mieszadeł
• Montażu układu recyrkulacji wewnętrznej
• Montażu układu napowietrzania
• Montażu instalacji AKPiA
• Wykonanie rurociągu DN80 ze zbiornika osadu do obiektu nr 6 (gospodarka osadowa)
• Wykonanie nowego układu napowietrzania zbiornika osadu

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarem robót koniecznych do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, obsługa geodezyjna, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (dziennik budowy, atesty i deklaracje na materiały, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły badań elektrycznych i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy), uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego wraz z udokumentowaniem parametrów wskazanych w Pozwoleniu Wodnoprawnym z dnia 11.12.2024 decyzja nr KK.ZUZ.4210.313.2024.MŁ oraz wszelkich innych prac nie objętych SWZ a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, sporządzenia instrukcji użytkowania obiektu budowlanego po rozbudowie wraz z przeszkoleniem obsługi.

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu,
2) Projekty techniczne,
3) Dyspozycje projektowo wykonawcze części technologicznej (technologia oczyszczania ścieków),
4) SST,
5) wzór umowy
6) Projekty AKPiA
Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego. Stąd też Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej oczyszczalni. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie parametrów ścieków oczyszczonych powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.
Etap I modernizacji oczyszczalni jest obecnie realizowane przez Wykonawcę: planowane zakończenie prac do dnia 20.06.2025 r. Zamawiający oraz Wykonawcy etapu I i II uzgodnią w drodze pisemnego porozumienia zasady współdziałania przy wykonywaniu robót, punkty styczne dla określenia odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców oraz podstawy koordynacji robót przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, o ile Zamawiający uzna, iż jest to konieczne dla prawidłowego prowadzenia robót.
Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie obiektu w ruchu.
Oferowane do zamontowania urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, pochodzić z seryjnej bieżącej produkcji, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia pochodzenia urządzenia u producenta.
W trakcie trwania robót budowlanych oraz okresie gwarancji na urządzenia, muszą być skalkulowane koszty obowiązkowych autoryzowanych serwisów i przeglądów urządzeń. Po zakończeniu realizacji inwestycji oraz okresu gwarancji koszty obowiązkowych autoryzowanych serwisów i przeglądów ponosi Zamawiający.
Zdemontowane przez Wykonawcę instalacje i urządzenia pozostają własnością Zamawiającego i mają zostać dostarczone na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce składowania na terenie oczyszczalni ścieków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7133877,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9272871,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7133877,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7370000266

7.3.3) Ulica: Tarnowska 33

7.3.4) Miejscowość: Limanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7133877,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-05-30