Ogtoszenie nr 2025/BZP 00224102 z dnia 2025-05-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kedzierzynie-Kozlu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-KozZle - Urzad Miasta
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Wydziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kedzierzynie-Kozlu

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7b8f38c5-f17e-4640-a24e-0c208c960e93
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00224102

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-05-09

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00012295/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.25 Remont Rynku w Kozlu z ulicami przylegtymi - ul. Planetorza, ul. Poniatowskiego

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00147187

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.15.2025.AP
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Celem przedmiotowej inwestyciji jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa: Przebudowa i rozbudowa ul.
Planetorza w Kedzierzynie-Kozlu na podstawie dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez: jednostke projektowg
P.P.U.H. AD-BUD ul. Kosmonautéw 14, 42-660 Kalety na podstawie decyzji Nr 1/204/2022 pozwolenie na budowe z dnia
9.11.2022r. znak BA.6740.1.204.2022 Starosty Kedzierzyrsko Kozielskiego oraz Pozwolenia nr 183/A/2024 z dnia
18.09.2024r. znak ZA.5161.184.2024.GM Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

- wykonanie robét rozbidrkowych,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- przebudowa systemu odwodnienia,

- przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,

- przebudowa sieci wodociagowej,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

3. Wykonanie zamowienia obejmuje dodatkowo:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowe;j,

w tym dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntéw;

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji. Format i zawarto$¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci
wektorowej. Format plikéw to DWG lub .DXF. Do plikdw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukfadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa |V. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na
specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja — winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. —
polilinia1), / kable obwodéw oswietleniowych — polilinia1), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki
oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,
w tym mape, o ktérej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki
pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona,

z uwzglednieniem art.12c ust.1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art.40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub dokumentéw , o ktérych mowa w
art.12a ust , w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzgdzona, albo oswiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikaciji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

6) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe, kraty okienek piwnicznych, hydranty, parkomaty i inne;

7) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych

z realizacji zadania;

8) W czasie prowadzenia robot zapewnienie w sposob ciaglty mieszkancom dostepu do posesji a stuzbom komunalnym i
ratunkowym dojazdu do nich;

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu inwentaryzacje w wersji elektronicznej na nosniku danych
CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

10) Remonty i naprawe zniszczonej w wyniku prowadzonych robé6t nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych
zakresem projektu;

11) Sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajq sporzadzenia takiego planu;
12) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

13) Prace w poblizu sieci teletechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami ORANGE POLSKA do projektu oraz
uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

14) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z TAURON DYSTRYBUCJA
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S.A. do projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

15) Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy), wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w wymaganym przepisami terminie);

16) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po realizacji zadania i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o jej
wprowadzeniu (w wymaganym przepisami terminie);

17) Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami Polskiej Spétki Gazownictwa do projektu
oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

18) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggow: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWiK zawartych w
uzgodnieniach do projektu oraz kosztow z tym zwigzanych;

19) Poniesienie wszystkich kosztow wynikajgcych z warunkow i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy;

20) Potaczenie wykonywanych chodnikéw i nawierzchni jezdni z istniejgca infrastrukturg (chodnikami

i jezdniami) ulic: Pamieci Sybirakéw, Ztotniczej i Piramowicza;

21) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

22) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie (min. in. oswietlenia, szafek oswietleniowych ) oraz czynnosci konserwacyjnych tych
urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

23) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robét objetych niniejsza umowag zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w okresie nie
diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamowienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé
Zamawiajagcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robo6t odpadéw przedstawiajac
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejsza niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie
ewentualng réznice;

24) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatéw pochodzacych z rozbiérki
takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe, kostka kamienna itp. W zwigzku z tym:

a) Nie nalezy ich utylizowa¢ lub przekazywa¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

b) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiérki podejmie Inspektor Nadzoru w trakcie
przekazania placu budowy dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

c) Nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie.

d) Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;

e) Przewiezienie materiatdbw pochodzgcych z rozbiérki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na wskazane przez
Inwestora miejsce sktadowania Transport na odlegtos¢ do 10 km, lezy po stronie Wykonawcy.

25) W zakresie robot drogowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z kostki kamiennej
szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach nie gorszych niz wyszczegdlnionych w
zatgczniku nr 4 do umowy;

26) Wykonawca uwzgledni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktérych mowa w pozwoleniu

Nr 1035/N/2023 z dnia 06.11.2023r. znak ZN.5152.162.2023.WI oraz Nr 1036/N/2023 z dnia 06.11.2023r. znak
ZN.5152.163.2023.WI. Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu;

27) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych
rzeczywistych ,,wjazdéw i wyj$¢ z posesji” i porownac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac
inwestora o ewentualnych istotnych réznicach w tym zakresie.

28) zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat poprzez
wykupienie odpowiedniego abonamentu.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg w szczegolnosci:

1) Projektowane postanowienia umowy,

2) zataczona dokumentacja projektowa, sporzadzona przez: jednostke projektowg P.P.U.H. AD-BUD ul. Kosmonautéw 14,
42-660 Kalety dotyczaca przebudowy i remontu ul. Planetorza w Kedzierzynie-Kozlu

3) Decyzja Nr 1/204/2022 pozwolenie na budowe z dnia 9.11.2022r. znak BA.6740.1.204.2022 Starosty Kedzierzynsko
Kozielskiego,

4)Pozwolenie 183/A/2024 z dnia 18.09.2024r. znak ZA.5161.184.2024.GM Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu,

zamieszczone wraz z zatgcznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postepowania stanowigce
integralng czescig SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 890383,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1196526,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 890383,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: K+D Budownictwo Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1990031269

7.3.3) Ulica: Gtubczycka 21

7.3.4) Miejscowosc¢: Kedzierzyn-Kozle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-200

7.3.6.) Wojewodztwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

oswietlenie, przebudowa i zabezpieczenie sieci- Elbor s.c.

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 890383,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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