Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia ul. Grabowej w Łęgajnach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Barczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-010

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@barczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://barczewo.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia ul. Grabowej w Łęgajnach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caf17ec2-868f-46c2-9336-7a9f7c7bb819

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00225182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00047902/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi ul. Grabowa w Łęgajnach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia ul. Grabowej w Łęgajnach” współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00170146

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia ul. Grabowej w Łęgajnach” na podstawie dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Podstawą realizacji zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem ul. Grabowej w Łęgajnach, na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją BI-II.6743.4.163.2023.AM23 z dnia 18.03.2024 r., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz specyfikacji warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, specyfikacji warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający w wyniku stwierdzenia niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego postanowił unieważnić postępowanie.
W dniu 31.03.2024 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia ul. Grabowej w Łęgajnach”, nr BI.271.6.2025.
Przesłanką unieważnienia postępowania jest stwierdzenie istotnych błędów w dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę przygotowania i prowadzenia postępowania. W toku analizy dokumentacji oraz pytań składanych przez wykonawców ujawniono szereg nieścisłości i rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- brak spójności pomiędzy opisem technicznym a rysunkami projektowymi,
- niekompletne dane dotyczące zakresu robót budowlanych,
- niejasne lub sprzeczne wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania,
- brak wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, warunkujących realizację inwestycji. Stwierdzone uchybienia mają charakter istotny i mogą wpływać na treść składanych ofert, prowadząc do ich nieporównywalności, a tym samym naruszają zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym, kontynuowanie postępowania na podstawie wadliwej dokumentacji niesie ryzyko wyboru oferty nieodpowiadającej rzeczywistym potrzebom Zamawiającego oraz skutkować może komplikacjami na etapie realizacji umowy.

W celu zapewnienia zgodności postępowania z przepisami prawa oraz prawidłowego wydatkowania środków publicznych, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania i przeprowadzeniu go ponownie po dokonaniu niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej.