Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku w roku 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Sanoka w Sanoku

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Sanoka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.sanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.sanok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0dcdda11-9e2b-440a-b9db-946cd5d4b60a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku w roku 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dcdda11-9e2b-440a-b9db-946cd5d4b60a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00226558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00104290/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pielęgnacja i konserwacja zieleni w 2025r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00653239

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie parku miejskiego – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.1, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.5.) Wartość części: 4574 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie Skarpy Staromiejskiej – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.2 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 23100 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie 23 zorganizowanych zieleńców – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.3 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.5.5.) Wartość części: 64790 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.4 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.5.5.) Wartość części: 30410 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie terenów przy budynkach mienia komunalnego – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.5 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.5.5.) Wartość części: 13310 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pielęgnacja i wycinka drzew – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.6 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.5.5.) Wartość części: 104180 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie Ronda Beksińskiego – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.7 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 4950 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie Plac św. Michała – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.8 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 5700 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie donic betonowych i wież kwiatowych na Rynku i Pl. św. Michała – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.9 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 17900 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie rabat na Skwerze Niepodległości przy ul. Kościuszki
– szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.10 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 18550 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie Bulwarów nad Sanem – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.11 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 48775 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie alejek na terenach zielonych w Sanoku – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.12 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.5.) Wartość części: 14840 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasy drogowe na obszarze dzielnicy Dąbrówka - pasy o powierzchni 7 ha i działki o powierzchni 4 ha – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.13 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 27953,02 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnicy Wójtowstwo - pasy o powierzchni 2 ha i działki o powierzchni 3 ha – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.14 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 8971,36 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnicy Olchowce: pasy o powierzchni 3 ha, niezagospodarowane działki o powierzchni 3 ha, oraz ścieżka dydaktyczna „Starorzecze Sanu” o w powierzchni 0,4 ha – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.15 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 14442,75 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnic: Śródmieście i Błonie - pasy o powierzchni 1 ha, działki o pow. 2 ha – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.16 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 6384,86 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych na obszarze dzielnic: Posada i Zatorze o powierzchni 6 ha, działki o pow. 5 ha – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.17 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 34919,75 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ, oraz arkuszu kalkulacyjnym prac do wykonania dla zadania w pkt. 3.1.18 SWZ, który będzie stanowił integralną część umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.5.) Wartość części: 77820 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W

konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla

poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przeprowadzone postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2024 r. bazując na planie budżetu na rok 2025. Wyboru ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych części zamówienia dokonano w dniu 27.01.2025 r. jednakże Rada Miasta Sanoka w ustawowym terminie do
31 stycznia 2025 r. nie zatwierdziła projektu budżetu Miasta Sanoka przedłożonego przez Burmistrza Miasta. W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet miasta został ustalony uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie nr IX/386/2025 z dnia 25.02.2025, co skutkowało drastycznym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie (z 572 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł).
Także uchwała nr XXIV/131/25 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 nie zabezpieczyła wystarczających środków na ten cel abstrahując nawet od jej zgodności z przepisami prawa co będzie przedmiotem oceny przez organy nadzoru, w tym w szczególności Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
W związku z powyższym stało się niemożliwe wykonanie wszystkich zadań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia a tym samym podpisanie ważnych umów na kwoty zaoferowane przez wykonawców dla poszczególnych części w postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0