Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski na inwestycji pn. „Budowa nowych ujęć stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie i Kłodawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRĄBKI WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 12

1.5.2.) Miejscowość: Trąbki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-034

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trabkiw.ug.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1072157

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nadzór inwestorski na inwestycji pn. „Budowa nowych ujęć stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie i Kłodawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-321e4333-e89b-4205-bb3f-0d015225547d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00230601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00094171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn.: „Budowa nowych ujęć stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie i Kłodawie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00153329

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zamawiającego pn. „Budowa nowych ujęć stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie i Kłodawie”, w formule zaprojektuj i wybuduj, która jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, Promesa wstępna 2/2021/7178/PolskiLad.
2. Wykonawca winien w szczególności:
1) zapewnić zgodność powstałego projektu budowlanego z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym, w tym w zakresie proponowanych do zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i jakości materiałów, prowadzić nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi wszystkich branż i terminowym odbiorem robót oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów, a także rozliczeń budowy;
2) sprawować nadzór inwestorski we wszystkich branżach robót budowlanych, wynikających z opracowanego na podstawie PFU projektu budowlanego oraz wykonywać wszystkie czynności wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) – dalej jako „Prawo budowlane” , Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45) oraz innych właściwych aktów prawnych.
3) reprezentować Zamawiającego na terenie inwestycji poprzez sprawowanie kontroli zgodności prowadzenia robót z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
4) przygotować raporty z realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy inwestycyjnej, nad która będzie prowadzić nadzór, w tym także sporządzać dokumentacją zdjęciową
5) dokonywać kontroli finansowej umowy inwestycyjnej, nad która będzie prowadzić nadzór.
3. Szczegółowy zakres realizowanej przez Zamawiającego inwestycji, której dotyczyć będzie nadzór inwestorski, został opisany jest w PFU, który zamieszczony jest w dokumentacji postępowania nr ZP.271.2.2023, prowadzonego pod nazwą „Budowa nowych ujęć stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie i Kłodawie”, zamieszczonego na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/740558.
4. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisano w Załączniku nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności instalacyjnej, uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zostanie wyznaczony przez Zamawiającego na podstawie art. 27 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do pełnienia roli koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji prac budowlanych koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego był obecny na prowadzonej budowie odpowiednio do potrzeb związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi, z częstością podaną w ofercie, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, potwierdzając każdorazowo swoją obecność wpisem do dziennika budowy.
7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega prawo wezwania każdego z inspektorów nadzoru inwestorskiego do niezwłocznego stawienia się na prowadzoną budowę lub do siedziby Zamawiającego, w sytuacjach tego wymagających.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.