Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Remont zespołu boisk sportowych – zadanie pod nazwą – „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 – Inspektor Nadzoru.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastojaroslaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont zespołu boisk sportowych – zadanie pod nazwą – „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 – Inspektor Nadzoru.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da7d9270-8041-4a56-9b8b-b5b1cc975aac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00231220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00068704/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Remont zespołu boisk sportowych - zadanie pod nazwą- "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 - Inspektor Nadzoru

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00173240

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9098,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestycyjnego nad inwestycją Remont zespołu boisk sportowych zadanie pod nazwą „ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4". Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Modernizacji Kompleksów Sportowych 'Orlik '2024".

Zadanie obejmuje wykonanie remontu boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza sanitarno- szatniowego, utwardzenia z kostki brukowej i betonowej.

Budynek Szkoły nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren objęty inwestycją to działka Inwestora, o numerach ewid. gr. 1848, 1853 przy ulicy Żeromskiego 4, obręb nr 4 – miasto Jarosław.

W ramach zadania wykonane będzie:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 62,0x30,0 m. W chwili obecnej boisko posiada nawierzchnie z trawy syntetycznej na podbudowie tłuczniowej z warstwą wyrównawczą z miału kamiennego. Nawierzchnia była wypełniana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Wykonać należy zdjęcie istniejącej trawy syntetycznej, wyrównanie i uzupełnienie podłoża z zagęszczeniem, ułożenie maty absorbującej z pianki poliuretanowej wtórnie spienianej grubości 10 mm pasami o szerokości 1,0 m z około 2 cm odstępami pomiędzy pasami. Na tak przygotowanej powierzchni układamy trawę bez zasypową 4 generacji - i wklejamy linie boiska. Wykonaną nawierzchnie należy wypełnić piaskiem kwarcowym płukanym i suszonym w ilości 5-8 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni. Trawa powinna posiadać atest higieniczny PZH oraz dopuszczenia do stosowania na boiskach piłkarskich;
- remont drenażu boiska do piłki nożnej, przyjęto założenie, że przewody drenażowe są niedrożne. Przyjęto udrożnienie w pierwszej kolejności odcinek kanalizacji deszczowej fi 300 mm na docinku od studzienki włączenia drenów do studzienki na kanale o długości około 32 m. Następnie należy udrożnić główny przewód drenażowy o średnicy 125 mm przebiegający środkiem przez całą długość boiska. Następnie po odkopaniu końców rur drenarskich z segregacja materiałów zasypowych udrożnić wszystkie 26 przyłączy. Ze względu, że część rurociągów drenarskich mogła ulec zaniżeniu w stosunku do zakładanego spadku, przyjęto odkopanie 6 przyłączy; 3 przyłącza do wyrównania spadków a 3 do wymiany;
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 32,60 x 19,10 m posiada nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową z wierzchnią warstwą natryskową na podbudowie tłuczniowej. Projektuje się dokładne oczyszczenie poprzez zmycie ciśnieniowe i wykonanie nowej nawierzchni (górnej warstwy użytkowej) dwuwarstwowej grubości 3 mm z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM oraz wymalowanie linii boisk. W miejscu zapadliska należy zdemontować nawierzchnię poliuretanową, wyrównać podbudowę betonem i odtworzyć nawierzchnię poliuretanową. Wykonawca nawierzchni powinien posiadać pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub kartę techniczną producenta zawierającą parametry nawierzchni, atest higieniczny PZH, autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej;
- dach zaplecza – obecnie dach jest nieszczelny, występują liczne zawilgocenia i oberwania sufitu, jest pęknięty świetlik dachowy. Dla zapewnienia szczelności dachu planuje się zdemontować istniejący dach wraz z wszystkimi warstwami i wykonać nowy dach dwuspadowy pokryty blacha trapezową o profilu i kolorze jak ściany kontenera z odtworzeniem warstw izolacyjnych z wełny mineralnej grubości 20 cm. Dźwigary dachowe deskowe o rozpiętości 5,54 i wysokości 47 cm, spadek 12%, przykręcane do ścian kontenera. Remontowi podlega również podłoga w sanitariacie dla niepełnosprawnych oraz jedna ściana w szatni. W związku z likwidacją świetlików planuje się wstawienie naświetli z PCV trzyszybowych w ścianach. Rozmiar naświetli należy ustalić po wykonaniu otworów. Dla naświetli zaprojektowano nadproża drewniane z desek 2x 15x5 cm. Naświetla od strony zewnętrznej wykończyć blachą płaską powlekaną w kolorze kontenera a od wewnątrz listewkami drewnianymi;
- nawierzchnia – obecnie nawierzchnia posiada liczne zapadliska oraz zaniżenia obrzeży w tym również na schodach terenowych. Należy wykonać przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obrzeży, wyrównać podłoże podsypką cementowo-piaskowa w stosunku 1:4.

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o wykonaną dokumentację projektową pn.: „Projekt remontu" – remont zespołu boisk sportowych „Orliku 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.
Wszystkie wybrane rozwiązania muszą mieć zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia posiadające

odpowiednie atesty, certyfikaty i odpowiadać obowiązującym normom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego sprawdzania postępu prac z realizacji inwestycji.

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest w Jarosławiu na działce o nr ewid. gr. 1848, 1853 – obręb 4, dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 4 przy ul. Żeromskiego 4.

Szczegółowy zakres zamówienia określa:

• niniejszy opis przedmiotu zamówienia,
• wzór umowy.

W ramach inwestycji zakres prac obejmuje:

Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją inwestycji i jej finansowaniem wraz z faktycznym potwierdzeniem wykonanych robót, a także kontrolowania rozliczeń budowy wraz z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, a w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonania obowiązków jakie ciążą na Inwestorze (Zamawiającym).

Uwaga!
• Inspektor Nadzoru podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z kierownictwem placówki.
• Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym pełnieniem nadzoru nad wykonaniem zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6932,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18757,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6932,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadis sp. z o.o. S2 sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191673374

7.3.3) Ulica: Słoneczna 47

7.3.4) Miejscowość: Czudec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6932,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni