Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jasienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasienica 159

1.5.2.) Miejscowość: Jasienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-385

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334726200

1.5.8.) Numer faksu: 334726262

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jasienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jasienica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,194117,ccce2e0ad84198ecf2b987b522a4e64f.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cc4ca64-d956-4498-8c5b-0dc2f62c13b0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00231591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00036069/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remonty dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00165329

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4273747,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Remonty dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta

1) Remont drogi gminnej nr 490178S („Do dziedziny”) w sołectwie Bielowicko
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 765,75 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 223,0 mb.

2) Remont drogi gminnej nr 490121S („J.Bożka”) w sołectwie Biery
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- częściowa wymiana podbudowy, roboty ziemne,
- wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltobetonową,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową ,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 855,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- oczyszczenie rowu z namułu,
- remont umocnienia rowu.
Długość remontowanego odcinka – 238,0 mb.

3) Remont drogi gminnej nr 490154S („Winnicza”) w sołectwie Grodziec
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- wyrównanie nierówności nawierzchni mieszanką asfaltobetonową,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 619,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 163,00 mb.

4) Remont drogi drogi gminnej nr 490166S („Palarnia”) w sołectwie Grodziec
- rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 255,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 61,0 mb

5) Remont drogi wewnętrznej na działce ew. 294/37 („Piłsudskiego”) w sołectwie Iłownica
- ścinanie i profilowanie podbudowy, roboty ziemne,

- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 565,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 145,0 mb.

6) Remont drogi gminnej nr 490240S („Byszyńskiego ”) w sołectwie Iłownica
- rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- częściowa wymiana podbudowy, roboty ziemne,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 487,70 m2),
- wymiana przepustu,
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 170,0 mb.

7) Remont drogi gminnej nr 490028S („Miodowa”) w sołectwie Jasienica
- ścinanie i profilowanie podbudowy, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 914,10 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- obsypanie poboczy gruntem rodzimym,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 278,0 mb.

8) Remont drogi gminnej nr 490051S („Gilowa”) w sołectwie Jasienica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana istniejącej podbudowy, roboty ziemne,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 130,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw).
Długość remontowanego odcinka – 30,00 mb.

9) Remont drogi gminnej nr 490019S („Gwiezdna”) w sołectwie Jasienica
- ścinanie i profilowanie podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 668,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 201,0 mb.

10) Remont drogi gminnej nr 490087S („Słomkowa”) w sołectwie Jasienica
- ścinanie i profilowanie podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 454,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 125,0 mb.

11) Remont drogi gminnej nr 490052S („Kanarkowa”) w sołectwie Jasienica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana podbudowy, roboty ziemne.
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 306,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 74,0 mb.

12) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 1776 („Świerkowa”) w sołectwie Jasienica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana podbudowy, roboty ziemne,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 223,50 m2),

- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 71,0 mb.

13) Remont drogi gminnej nr 490049S („Bukowa”) w sołectwie Jasienica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana podbudowy, roboty ziemne,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 342,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 90,0 mb.

14) Remont drogi gminnej nr 490006S (cd. „Stawowa”) w sołectwach Jasienica i Międzyrzeczu Górnym
- ścinanie i profilowanie podbudowy, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 371,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- odtworzenie ścianek czołowych przepustu,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 116,0 mb.

15) Remont drogi gminnej nr 490261S („Borek”) w sołectwie Landek
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- wymiana części podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 544,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 170,0 mb.

16) Remont drogi gminnej nr 490186S („Grabowa”) w sołectwie Łazy
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 224,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- wymiana istniejących umocnień rowu,
Długość remontowanego odcinka – 70,0 mb.

17) Remont drogi gminnej nr 490207S („Spokojna”) w sołectwie Łazy
- rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 927,60 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- wymiana istniejących umocnień rowu.
Długość remontowanego odcinka – 213,0 mb.

18) Remont drogi gminnej nr 490236S („Osiedlowa”) w sołectwie Roztropice
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 902,60 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- obsypka poboczy gruntem.
Długość remontowanego odcinka – 252,00 mb.

19) Remont drogi gminnej nr 490141S („Ogrodowa”) w sołectwie Świętoszówka
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- ścinanie i profilowanie podłoża,
- wymiana części podbudowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 455,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- obsypka gruntem przestrzeni za poboczami,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 130,00 mb.

20) Remont drogi gminnej nr 490215S („Słoneczna”) w sołectwie Wieszczęta
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej (po 420,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- czyszczenie istniejących rowów,
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 120,00 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 2125311,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 Remonty dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne i Rudzica

1) Remont drogi gminnej nr 490470S („Zielona”) w sołectwie Mazańcowice
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 667,80 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- odtworzenie ścianek czołowych przepustu,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 204,0 mb.

2) Remont drogi gminnej nr 490481S („Potok”) w sołectwie Mazańcowice
- rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 360,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 103,0 mb.

3) Remont drogi gminnej nr 490507S („Piekarska”) w sołectwie Mazańcowice
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 845,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 236,0 mb.

4) Remont drogi gminnej nr 490486S („Przemysłowa”) w sołectwie Mazańcowice
- rozebranie istniejącej nawierzchni,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- wymiana części podbudowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 1216,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- oczyszczenie istniejących rowów z namułu.
Długość remontowanego odcinka – 304,0 mb.

5) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 1724/20 i 2892 (boczna od „Strzelców Podhalańskich”) w sołectwie Mazańcowice
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 336,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 87,0 mb.

6) Remont drogi gminnej nr 490333S („Radosna”) w sołectwie Międzyrzecze Dolne
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 1546,20 m2),
- wymiana istniejącego przepustu,
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- obsypka poboczy gruntem,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 454,0 mb.

7) Remont drogi gminnej nr 490330S („Tartaczna”) w sołectwie Międzyrzecze Dolne
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- wymiana części podbudowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 310,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 69,0 mb.

8) Remont drogi gminnej nr 490331S („św. Floriana”) w sołectwie Międzyrzecze Dolne
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 630,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 180,0 mb.

9) Remont drogi gminnej nr 490410S („Stroma”) w sołectwie Międzyrzecze Górne
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 834,00m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 255,0 mb.

10) Remont drogi gminnej nr 490413S („Kręta”) w sołectwie Międzyrzecze Górne
- rozbiórka istniejącej nawierzchni, roboty ziemne,
- wymiana istniejącej podbudowy,

- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 72,00m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka – 24,0 mb.

11) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 547 („Lipowa”) w sołectwie Międzyrzecze Górne
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana części istniejącej podbudowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 153,45m2),
- remont cząstkowy nawierzchni,
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- wymiana studni kanalizacji deszczowej.
Długość remontowanego odcinka – 33,0 mb. nawierzchni + 30 m remontu cząstkowego

12) Remont drogi gminnej nr 490441S („Szkolna”) w sołectwie Międzyrzecze Górne
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- wymiana krawężników drogowych,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 769,45 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- odtworzenie oznakowania poziomego,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka –132,0 mb.

13) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 394 (boczna od „Dudówki”) w sołectwie Międzyrzecze Górne
- rozbiórka istniejącej nawierzchni, ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 167,80 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka –60,0 mb.

14) Remont drogi gminnej nr 490273S („Radosna”) w sołectwie Rudzica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 1260,55 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka –374,0 mb.

15) Remont drogi gminnej nr 490295S („Widokowa”) w sołectwie Rudzica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 678,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka –190,0 mb.

16) Remont drogi gminnej nr 490238S („Rzemieślnicza”) w sołectwie Rudzica
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- wymiana studni kanalizacji deszczowej,
- wymiana kanału deszczowego,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 661,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ścinanie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),

- remont nawierzchni na wjazdach.
Długość remontowanego odcinka –189,0 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 2148435,18 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2008605,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2548382,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2008605,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGRÓD Szymon Tetla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381360105

7.3.3) Ulica: ul. Męczenników Oświęcimskich 37A

7.3.4) Miejscowość: Ćwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2008605,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2098096,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2990400,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2098096,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGRÓD Szymon Tetla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381360105

7.3.3) Ulica: DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A

7.3.4) Miejscowość: Ćwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2098096,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy