Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchlas”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchlas

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchlas

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-324

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: [+48 43] 88 66 112

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wierzchlas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wierzchlas.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a815a10b-e941-4c67-97cf-f08f263f0ea8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchlas”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a815a10b-e941-4c67-97cf-f08f263f0ea8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00236078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00020535/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchlas”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00177113

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140588,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione części:
Część I – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchlas (budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krzeczów i Toporów).
Zakres pełnienia nadzoru wynikać będzie z dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji. Pełnienie funkcji obejmować będzie wszystkie niezbędne czynności przewidziane zapisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz wynikające z umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a także specyfikacji warunków zamówienia na te roboty, wraz z odpowiedziami Zamawiającego na zapytania oferentów do przetargu.
Dokumentacja obejmująca roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
Jest także dostępna na platformie e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe77d03d-baae-40dc-9ad0-ff5d97ee5b62.
Inwestycja realizowana przez Wykonawcę roboty budowlanej planowana do objęcia przedmiotowym nadzorem obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac: rozbudowę sieci kanalizacyjnej z miejscowości Krzeczów do miejscowości Toporów, włączenie sieci grawitacyjnej do istniejącej studni kanalizacyjnej S1 w miejscowości Krzeczów przy ulicy Kwiatowej. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do granicy działek na odcinku od S1 do S7. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od studni S7 w miejscowości Krzeczów do przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Toporów przy ulicy Szkolnej. Budowa przepompowni ścieków PS1. Wykonawca ma prawo swobodnego wyboru technologii wykonania robót. Zamawiający dopuszcza zarówno technologię "wykopu otwartego" oraz " przewiertu sterowanego" jednakże z uwagi na istniejącą nawierzchnie drogi Zamawiający zaleca budowę sieci metodą przewiertu sterowanego. Przejścia pod drogą należy wykonać przewiertami. W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia w ramach złożonej oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartość części: 16588,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchlas (udowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Toporów i Przywóz).
Zakres pełnienia nadzoru wynikać będzie z dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji. Pełnienie funkcji obejmować będzie wszystkie niezbędne czynności przewidziane zapisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz wynikające z umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a także specyfikacji warunków zamówienia na te roboty, wraz z odpowiedziami Zamawiającego na zapytania oferentów do przetargu.
Dokumentacja obejmująca roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
Jest także dostępna na platformie e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe77d03d-baae-40dc-9ad0-ff5d97ee5b62.
Inwestycja realizowana przez Wykonawcę roboty budowlanej planowana do objęcia przedmiotowym nadzorem obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac: budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Toporów.

Budowa odcinka sieci grawitacyjnej od przepompowni ścieków PS1 do studni S1.41, od studni S1.41 do studni S1.92, od przepompowni ścieków PS2 do studni S2.80, od studni S1.41 do studni S1.49, od studni S2.14 do studni S2.178, od studni S2.2 do studni S2.117, od studni S2.117 do studni S2.150 wraz z odejściami do granicy działek. Budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni PS2 do studni S1.92.
Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Przywóz. Budowa odcinka sieci grawitacyjnej od studni S2.80 do studni S2.112, od przepompowni ścieków PS3 do studni S3.8 wraz z odejściami do granicy działek. Budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni PS3 do studni S2.112. Budowa przepompowni ścieków PS2 i PS3. Wymiana w miejscowości Toporów i Przywóz 50 szt. wodomierzy na nowe i wprowadzenie systemu radiowego. W zakresie zdania jest wymiana wodomierzy na nowe, nakładka radiowa, program i licencja, urządzenie odczytowe, szkolenie oraz usługa wymiany. Wykonawca ma prawo swobodnego wyboru technologii wykonania robót. Zamawiający dopuszcza zarówno technologię "wykopu otwartego" oraz " przewiertu sterowanego" jednakże z uwagi na istniejącą nawierzchnie drogi Zamawiający zaleca budowę sieci metodą przewiertu sterowanego. Przejścia pod drogą należy wykonać przewiertami. W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia w ramach złożonej oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartość części: 124000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42330,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA PROJEKTOWO-AUDYTORSKA TERMO PROJEKT PRZEMYSŁAW WILK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321964510

7.3.3) Ulica: OS. WYSZYŃSKIEGO 18/2

7.3.4) Miejscowość: WIELUŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 98-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-04-03

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126456,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA-PROJEKT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200

7.3.3) Ulica: UL. KIELECKA 37

7.3.4) Miejscowość: PIOTRKOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 26-020

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115620,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-14

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dotyczy części I zamówienia
1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie realizacji robót budowlanych od dnia podpisania umowy do 03.04.2026 r. (planowany termin zakończenia realizacji robót - dotyczy części I). Termin zakończenia realizacji umowy może ulec zmianie z uwagi na termin zakończenia realizacji robót budowlanych. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub innych sytuacji losowych powodujących wydłużenie okresu realizacji robót budowlanych, termin realizacji nadzoru inwestorskiego zostanie proporcjonalnie przedłużony, co nie będzie stanowiło podstawy zmiany umówionego wynagrodzenia.
2.Zmiany terminu realizacji robót budowlanych nie powodują konieczności sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy. Inspektor zakończy swoją usługę wraz z całkowitym zakończeniem realizacji umowy na wykonawstwo robót budowlanych.

dotyczy części II zamówienia
1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie realizacji robót budowlanych, od dnia podpisania umowy do 14.11.2025 r. (planowany termin zakończenia realizacji robót - dotyczy części II).
Termin zakończenia realizacji umowy może ulec zmianie z uwagi na termin zakończenia realizacji robót budowlanych. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub innych sytuacji losowych powodujących wydłużenie okresu realizacji robót budowlanych, termin realizacji nadzoru inwestorskiego zostanie proporcjonalnie przedłużony, co nie będzie stanowiło podstawy zmiany umówionego wynagrodzenia.
2.Zmiany terminu realizacji robót budowlanych nie powodują konieczności sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy. Inspektor zakończy swoją usługę wraz z całkowitym zakończeniem realizacji umowy na wykonawstwo robót budowlanych.