Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwonka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czerwonka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146131861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwonka Włościańska 38

1.5.2.) Miejscowość: Czerwonka Szlachecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-232

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@czerwonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11fa2d36-b817-49b3-a0a9-b5ffb32f8504

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwonka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11fa2d36-b817-49b3-a0a9-b5ffb32f8504

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00241172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00023757/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwonka"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00194707

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SIZG.271.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżewo-Marki”.
Przedmiotem zamówienia części I jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Krzyżewo-Marki, na działce nr ew. 13 obręb Krzyżewo-Marki, o długości 1,000 km, na którą składa się następujący zakres robót:
- roboty pomiarowe - wyznaczenie osi drogi w terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1,000 km,
- karczowanie krzewów z wywozem materiału z karczowania poza teren robót na odległość do 5 km,
- przebudowa istniejących 3 przepustów o śr. 60 cm i długości 6 mb każdy ze ściankami czołowymi z prefabrykowanych gotowych elementów,
- mechaniczne usunięcie warstwy humusu na całym odcinku drogi na szerokości 4,20 m i grubości do 10 cm z odwiezieniem gruntu na odkład na odległość 5 km: 4200 m2,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę: 4200 m2,
- wykonanie warstwy odsączającej na całym odcinku drogi na szerokości 4,20 m i grubości ~ 10 cm z kruszywa naturalnego: 4200 m2,
- Wykonanie nawierzchni na całym odcinku drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na szerokości 4,00 m i grubości 10 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia układana układarką mechanicznie: 4000 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 201200 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzyno-Bolki”.
Przedmiotem zamówienia części II jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Budzyno-Bolki, na działce nr ew. 25 obręb Budzyno-Bolki, o długości 0,375 km, na którą składa się następujący zakres robót:
- roboty pomiarowe - wyznaczenie osi drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,375 km,
- wykop koryta na całym odcinku drogi pod poszerzenie podbudowy o głębokości 30 cm i szerokości 1,20 m plus na odcinku mijanki o długości 30 m i szerokości 1 m, z odwiezieniem urobku na odległość do 5 km,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na całym odcinku drogi pod poszerzenie jezdni o grubości 30 cm i szerokości 1,20 m plus na odcinku mijanki o długości 30 m i szerokości 1 m,
- połączenia międzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM powierzchni istniejącej jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej: 1567,5 m2,
- profilowanie podbudowy na całym odcinku drogi warstwą wiążąco-wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108 i WT-2 -2014 r. na istniejącej nawierzchni, około 100 kg/m2 o średniej grubości 4 cm na szerokości 4,10 m plus na odcinku mijanki o długości 30 m i szerokości 1 m: 156,75 t,
- połączenia międzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM powierzchni istniejącej jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej: 1530 m2,
- warstwa ścieralna nawierzchni na całym odcinku drogi o grubości 4 cm i szerokości 4 m z betonu asfaltowego KR1-2 AC 11S 50/70 wg. PN-EN 13108 i WT-2 -2014 r. r. o uziarnieniu 0/12,8 plus na odcinku mijanki o długości 30 m i szerokości 1 m, układana całą szerokością: 1530 m2,
- obustronne umocnienie poboczy na szerokości 0,50 m warstwą 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 (C-90/3): 375 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 204712,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208263,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 311928,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208263,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU „Trans-Tank” Mirosław Głażewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7571107338

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki 11

7.3.4) Miejscowość: Sypniewo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-216

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208263,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207580,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 222922,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 212212,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGI I MOSTY – Jan Kaczmarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 568-000-13-94

7.3.3) Ulica: Kacice 76

7.3.4) Miejscowość: Pułtusk

7.3.5) Kod pocztowy: 06-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 212212 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni