**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa istniejącego budynku po przedszkolu (ul. Parkowa 48) dla potrzeb żłobka**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Świętajno

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510743284

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Grunwaldzka 15

**1.5.2.) Miejscowość:** Świętajno

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 12-140

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** info@swietajno.ug.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.swietajno.ug.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/swietajno_ug

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa istniejącego budynku po przedszkolu (ul. Parkowa 48) dla potrzeb żłobka

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-476128bf-00ec-429d-89b8-fbf1fd79a000

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00242447

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-05-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00037919/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.8 Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00129349

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** Te.271.2.2.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia stanową roboty budowlane: „Przebudowa istniejącego budynku po przedszkolu (ul. Parkowa 48) dla potrzeb żłobka”:
1. Zamówienie podstawowe obejmujące pomieszczenia 1/1, 1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15:
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 – Tynkowanie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia i środki czyszczące
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45232460-4 – Roboty sanitarne
2. Zamówienie opcjonalne obejmujące pomieszczenia 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/16 stolarka okienna w pozostałych pomieszczeniach, ocieplenie poddasza :
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 – Tynkowanie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia i środki czyszczące
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45232460-4 – Roboty sanitarne

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232460-4 - Roboty sanitarne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 720163,70 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 808908,68 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 720163,70 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** STRATON GROUP Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7393967865

**7.3.4) Miejscowość:** Olsztyn

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-04-17

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 720163,70 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-07-31