Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni, 36-204 Dydnia 212

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DYDNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 224

1.5.2.) Miejscowość: Dydnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: (13) 4303002

1.5.8.) Numer faksu: (13) 4303194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadydnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni, 36-204 Dydnia 212

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-649bffda-97bc-48a9-a0d9-6fb8a6eb4f16

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00255335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00030048/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni, 36-204 Dydnia 212

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn.: Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki kluby dziecięce), w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00213322

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOS.311.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 419736,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ Nr 1
Przystosowanie pomieszczeń celem utworzenia dodatkowych 7 miejsc żłobkowych w Żłobku Gminnym w Dydni
Zakres rzeczowy obejmował będzie dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb opieki żłobkowej i utworzenia nowy 7 miejsc żłobkowych. Utworzenie dodatkowego oddziału wymusza dostosowanie toalet, zakup i montaż kotła grzewczego gazowego kondensacyjnego, naczynia wzbiorczego wraz z instalacjami c.o. na potrzeby żłobka. Ponadto wymiana posadzek, cyklinowanie i lakierowanie posadzek z deszczułek, montaż przewodów wentylacyjnych i wentylatorów osiowych, zakup i montaż: ścianki z drzwiami z płyty meblowej do nocnikowni, przepierzenia przewijania niemowlaków, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża, docieplenie stropu nad piwnicą, montaż osuszaczy-klimatyzatorów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45442100-8 - Roboty malarskie

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 124271,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ Nr 2
Budowa zewnętrznego placu zabaw dla dzieci Żłobka Gminnego w Dydni wraz z przeniesieniem słupa energetycznego
Dostawa i montaż zewnętrznego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w strefie huśtawki. Planowany zakup wyposażenia zewnętrznego placu zabaw stanowią:
- huśtawka bocianie gniazdo i wahadłowa
- bujak „biedronka”
- zestaw zabawowy „gąsienica”
- zestaw z tubą „gąsienica mała”
- zestaw domek z elementami zabawowymi
- ławko-stół HDPE
- tablica informacyjna - regulamin placu zabaw

Dodatkowo wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką, oraz przeniesienie słupa energetycznego poza obręb zewnętrznego placu zabaw polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na kablową wg uzgodnionego opracowania projektowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

34928200-0 - Ogrodzenia

4.5.5.) Wartość części: 124808,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ Nr 3
Zakup mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli i wyposażenia zgodnie ze szczegółowymi zestawieniami stanowiące załączniki.
Zagospodarowanie pomieszczeń obejmuje wyposażenie (dostawę i montaż) w profesjo-nalne meble, pomoce dydaktyczne z atestami, aktualnymi certyfikatami zgodności lub certyfikatami bezpieczeństwa. Wyposażenie powinno spełniać obowiązujące normy w zakresie elementów wyposażenia dopuszczonych w instytucji żłobka. Zabawki winny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny, posiadające oznakowanie CE.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39161000-8 - Meble przedszkolne

37520000-9 - Zabawki

39200000-4 - Wyposażenie domowe

4.5.5.) Wartość części: 170656,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni, 36-204 Dydnia 212”, CZĘŚĆ 2 Budowa zewnętrznego placu zabaw dla dzieci Żłobka Gminnego w Dydni wraz z przeniesieniem słupa energetycznego, na podstawie art. 255 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W ofercie złożono 5 ofert, które podlegały odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt.5.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129282,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231392,89 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający w dniu 30.05.2025 r. ponowi ogłoszenie o zamówieniu, który obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, unieważniony w postępowaniu niniejszym.