Ogtoszenie nr 2025/BZP 00261240 z dnia 2025-06-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksow sportowych ORLIK 2012 w Siedicach w ramach programu Modernizacja komplekséw
sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012 — Edycja 2024

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodlegtosci 2

1.5.2.) Miejscowosé: Siedice

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jowita.leszczynska@um.siedlce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.siedice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miasto-siedice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja kompleksow sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu Modernizacja komplekséw sportowych
Moje Boisko- ORLIK 2012 — Edycja 2024

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-67349a38-0c56-4443-bd0e-430d9a1ee773
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00261240

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-03

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00029699/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.28 Modernizacja komplekséw sportowych Moje Boisko — ORLIK 2012 w Siedlcach

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00229229

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.19.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 2360161,93 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontéw komplekséw sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu
.Modernizacja komplekséw sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegétowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ w nastepujacych lokalizacjach:

czesc 1: na terenie Szkoty Podstawowej nr 8, ul. Pascantina 2.

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia robét budowlanych zgodnie ze zgtoszeniem robat,

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacijg projektowa, STWIORB, przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlanej,

c) przejecia placu budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza
budowy i usuniecia go po zakonczeniu robét, wykonania elementéw bezpieczenstwa i utrzymania ruchu, tablic budowy,
wykonania robét przygotowawczych, niezbednych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagan (m.in.
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na wtasny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze
sporzadzeniem dokumentaciji),

d) analizy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz dokonania uzgodnien i wypetnienia postanowien w zakresie
realizowanego przedmiotu umowy na wiasny koszt,

e) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

f) zapewnienia materiatéw o parametrach technicznych poréwnywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji projektowej;

g) zawiadamiania Zamawiajgcego o zamiarze wykonania préb i badan w terminie nie pézniej niz na 3 dni przed ich
przeprowadzeniem,

h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie) i jego oznakowania, a w
razie koniecznosci opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrebie prowadzonych roboét, oraz ponoszenia
opfat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robét (jezeli dotyczy),

i) zabezpieczenia budowy przed dostepem osob nieupowaznionych, zapewnienia statego dozoru nad robotami przez osobe
z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robét bedacych przedmiotem umowy, przestrzegania przepiséw
BHP i p. poz. oraz dbania o porzgdek wokét stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrocenia terenéw czasowo zajetych
do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robot na drogach dojazdowych
do budowy oraz terenach i budynkach sgsiadujacych z budowa, prowadzenia i organizacji robét w sposéb umozliwiajacy
dostep do posesji przylegtych do miejsca prowadzenia robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu
robdét, mienia osob trzecich z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody,

j) zapewnienia szczegoélnych warunkéw bezpieczenstwa przy realizacji robot okreslonych w opisie technicznym
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty objete niniejszym
zamoéwieniem prowadzone bedg na zewnatrz funkcjonujacego obiektu. W zwigzku z tym Wykonawca, organizujac teren
budowy, zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojscia uczniom
i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynnikéw zakfdcajgcych funkcjonowanie szkoty,

k) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Uzytkownikiem tj. Dyrektorem szkoty uwzgledniajacego okolicznosci prowadzenia rob6t w czynnym obiekcie w ciggu 5 dni
od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien by¢ sporzadzony z podziatem na okresy tygodniowe i zawiera¢
asortyment robét zgodny ze szczegotowym kosztorysem ofertowym bedacym zatgcznikiem do umowy oraz odzwierciedla¢
procentowy stopien postepu robot i koszty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

1) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,

m) dostarczania certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci i deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
dopuszczajacych do stosowania materiaty/urzadzenia przewidziane do wbudowania, w mysl prawa budowlanego i
obowigzujacych przepiséw wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montazem,

n) uzyskania protokotéw proéb i przeprowadzenie badan wymaganych odrebnymi przepisami,
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00261240 z dnia 2025-06-03

0) wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposdb wynikajacy z obowigzujacych przepiséw oraz
ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,

p) realizacji zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

q) uprzatniecia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakonczeniu robét objetych umowa,

r) wykonania i przekazania Zamawiajacemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej,

s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementéw w ramach przedmiotu zaméwienia,

t) uwzglednienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbednych miernikéw i licznikéw oraz kosztu zuzycia energii i wody,

u) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,

v) naprawienia szkéd lub wyréwnania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez poszkodowanego
uzytkownika w przypadku uszkodzenia istniejgcych mediéw,

w) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego, umozliwiajacych ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru,

X) utrzymania czystosci i porzadku w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robét budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1. Szczegodtowy zakres robét przedstawiony jest w dokumentacjach zgtoszenia robét budowlanych, na dodatkowych
rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt, opisie przedmiotu zamowienia bedacych zatgcznikiem do specyfikacji warunkéw zamowienia, natomiast
przedmiary robot nalezy traktowac jak zataczniki dodatkowe, pomocnicze.

2. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot zamdéwienia nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajgce
w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonywaniu swoich zobowigzan,
wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pozostate informacje dotyczace OPZ znajdujg sie w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamoéwienia".

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 398016,00 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontéw komplekséw sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu
.Modernizacja komplekséw sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegétowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ w nastepujacych lokalizacjach:

czesc¢ 2: na terenie Szkoty Podstawowej nr 9, ul. Graniczna 1.

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia robét budowlanych zgodnie ze zgtoszeniem robot,

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacjg projektowa, STWIORB, przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
dotyczacymi ochrony $srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlanej,

c) przejecia placu budowy w zakresie przedmiotu zamowienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza
budowy i usuniecia go po zakonczeniu robdt, wykonania elementéw bezpieczenstwa i utrzymania ruchu, tablic budowy,
wykonania robot przygotowawczych, niezbednych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagan (m.in.
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na wtasny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze
sporzadzeniem dokumentacji),

d) analizy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz dokonania uzgodnien i wypetnienia postanowien w zakresie
realizowanego przedmiotu umowy na wtasny koszt,

e) zakupu i dostarczenia materiatéw, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

f) zapewnienia materiatéw o parametrach technicznych poréwnywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji projektowej;

g) zawiadamiania Zamawiajgcego o zamiarze wykonania préb i badan w terminie nie pdzniej niz na 3 dni przed ich
przeprowadzeniem,

h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie) i jego oznakowania, a w
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00261240 z dnia 2025-06-03

razie koniecznosci opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrebie prowadzonych robét, oraz ponoszenia
optat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot (jezeli dotyczy),

i) zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych, zapewnienia statego dozoru nad robotami przez osobe
z uprawnieniami, prowadzenia koordynaciji i nadzorowania robot bedacych przedmiotem umowy, przestrzegania przepisow
BHP i p. poz. oraz dbania o porzadek wokot stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrécenia terendéw czasowo zajetych
do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robot na drogach dojazdowych
do budowy oraz terenach i budynkach sasiadujacych z budowa, prowadzenia i organizacji rob6t w sposéb umozliwiajacy
dostep do posesji przylegtych do miejsca prowadzenia robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu
robét, mienia osob trzecich z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody,

j) zapewnienia szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa przy realizacji robét okreslonych w opisie technicznym
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty objete niniejszym
zamoOwieniem prowadzone bedg na zewnatrz funkcjonujacego obiektu. W zwigzku z tym Wykonawca, organizujac teren
budowy, zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojscia uczniom
i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynnikéw zaktdcajacych funkcjonowanie szkoty,

k) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Uzytkownikiem tj. Dyrektorem szkoty uwzgledniajgcego okolicznosci prowadzenia robét w czynnym obiekcie w ciggu 5 dni
od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien by¢ sporzadzony z podziatem na okresy tygodniowe i zawiera¢
asortyment robot zgodny ze szczegétowym kosztorysem ofertowym bedgcym zatacznikiem do umowy oraz odzwierciedlaé
procentowy stopien postepu robot i koszty zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

I) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,

m) dostarczania certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci i deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
dopuszczajacych do stosowania materiaty/urzadzenia przewidziane do wbudowania, w mysl prawa budowlanego i
obowigzujacych przepiséw wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montazem,

n) uzyskania protokotéw prob i przeprowadzenie badan wymaganych odrebnymi przepisami,

0) wywozu i utylizacji wszelkich odpaddw pochodzacych z budowy w sposdb wynikajacy z obowigzujacych przepiséw oraz
ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,

p) realizacji zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

q) uprzatniecia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakonczeniu rob6t objetych umowa,

r) wykonania i przekazania Zamawiajacemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej,

s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementéw w ramach przedmiotu zaméwienia,

t) uwzglednienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbednych miernikéw i licznikéw oraz kosztu zuzycia energii i wody,

u) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotow, ktorymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,

v) naprawienia szkdd lub wyréwnania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez poszkodowanego
uzytkownika w przypadku uszkodzenia istniejacych mediéw,

w) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego, umozliwiajacych ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru,

x) utrzymania czystosci i porzadku w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robé6t budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia:

1. Szczegodtowy zakres robét przedstawiony jest w dokumentacjach zgtoszenia robét budowlanych, na dodatkowych
rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, opisie przedmiotu zamdwienia bedacych zatacznikiem do specyfikacji warunkéw zaméwienia, natomiast
przedmiary robot nalezy traktowac jak zataczniki dodatkowe, pomocnicze.

2. Wszystkie dokumenty opisujgce przedmiot zamowienia nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajgce
w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonywaniu swoich zobowigzan,
wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pozostate informacje dotyczace OPZ znajduja sie w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamoéwienia".

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 643381,88 PLN

2025-06-03 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00261240 z dnia 2025-06-03

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontéw komplekséw sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu
.Modernizacja komplekséw sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegétowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ w nastepujacych lokalizacjach:

czes$¢ 3: na terenie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 3, ul. ks. Jerzego Popietuszki 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia robét budowlanych zgodnie ze zgtoszeniem robot,

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacijg projektowa, STWIORB, przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlane;j,

c) przejecia placu budowy w zakresie przedmiotu zamowienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza
budowy i usuniecia go po zakonczeniu roboét, wykonania elementéw bezpieczenstwa i utrzymania ruchu, tablic budowy,
wykonania robét przygotowawczych, niezbednych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagan (m.in.
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na wtasny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze
sporzgdzeniem dokumentacji),

d) analizy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz dokonania uzgodnien i wypetnienia postanowien w zakresie
realizowanego przedmiotu umowy na wtasny koszt,

e) zakupu i dostarczenia materiatéw, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

f) zapewnienia materiatéw o parametrach technicznych poréwnywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji projektowej;

g) zawiadamiania Zamawiajacego o zamiarze wykonania préb i badan w terminie nie pozniej niz na 3 dni przed ich
przeprowadzeniem,

h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie) i jego oznakowania, a w
razie koniecznosci opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrebie prowadzonych robét, oraz ponoszenia
opfat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robét (jezeli dotyczy),

i) zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych, zapewnienia statego dozoru nad robotami przez osobe
z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robét bedacych przedmiotem umowy, przestrzegania przepisow
BHP i p. poz. oraz dbania o porzgdek wokét stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrocenia terenéw czasowo zajetych
do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robét na drogach dojazdowych
do budowy oraz terenach i budynkach sgsiadujacych z budowa, prowadzenia i organizacji robét w sposéb umozliwiajacy
dostep do posesji przyleglych do miejsca prowadzenia robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu
robét, mienia 0sob trzecich z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest do przywrdécenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody,

j) zapewnienia szczegoélnych warunkéw bezpieczenstwa przy realizacji robot okreslonych w opisie technicznym
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty objete niniejszym
zamowieniem prowadzone bedg na zewnatrz funkcjonujgcego obiektu. W zwigzku z tym Wykonawca, organizujac teren
budowy, zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojscia uczniom
i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynnikéw zakfdcajgcych funkcjonowanie szkoty,

k) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Uzytkownikiem tj. Dyrektorem szkoty uwzgledniajgcego okolicznosci prowadzenia robdt w czynnym obiekcie w ciggu 5 dni
od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien by¢ sporzadzony z podziatem na okresy tygodniowe i zawiera¢
asortyment robét zgodny ze szczegotowym kosztorysem ofertowym bedacym zatgcznikiem do umowy oraz odzwierciedla¢
procentowy stopien postepu roboét i koszty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

I) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficzne;j,

m) dostarczania certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci i deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
dopuszczajacych do stosowania materiaty/urzadzenia przewidziane do wbudowania, w mysl prawa budowlanego i
obowigzujgcych przepisow wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montazem,

n) uzyskania protokotéw prob i przeprowadzenie badan wymaganych odrebnymi przepisami,

0) wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z obowigzujgcych przepiséw oraz
ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,

p) realizacji zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

q) uprzatniecia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakonczeniu robét objetych umowa,

r) wykonania i przekazania Zamawiajacemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej,

s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementéw w ramach przedmiotu zamdéwienia,

t) uwzglednienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbednych miernikéw i licznikéw oraz kosztu zuzycia energii i wody,

u) petnej odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,

v) naprawienia szkéd lub wyrdwnania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez poszkodowanego
uzytkownika w przypadku uszkodzenia istniejgcych mediéw,

w) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego, umozliwiajacych ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru,
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x) utrzymania czystosci i porzadku w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robé6t budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia:

1. Szczegodtowy zakres robét przedstawiony jest w dokumentacjach zgtoszenia robét budowlanych, na dodatkowych
rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, opisie przedmiotu zamdwienia bedacych zatacznikiem do specyfikacji warunkéw zaméwienia, natomiast
przedmiary robot nalezy traktowac jak zataczniki dodatkowe, pomocnicze.

2. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot zamowienia nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajace
w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonywaniu swoich zobowigzan,
wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pozostate informacje dotyczace OPZ znajduja sie w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamdéwienia".

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 684845,53 PLN
Czesé 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontéw komplekséw sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu
.Modernizacja komplekséw sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegétowym Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ w nastepujacych lokalizacjach:

czesc¢ 4: na terenie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 4, ul. Gospodarczej 2.

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia robét budowlanych zgodnie ze zgtoszeniem robét,

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa, STWIORB, przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlanej,

) przejecia placu budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza
budowy i usuniecia go po zakonczeniu robét, wykonania elementéw bezpieczenstwa i utrzymania ruchu, tablic budowy,
wykonania robét przygotowawczych, niezbednych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagan (m.in.
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na wtasny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze
sporzadzeniem dokumentac;ji),

d) analizy dokumentac;ji projektowej, STWiIORB oraz dokonania uzgodnien i wypetnienia postanowieh w zakresie
realizowanego przedmiotu umowy na wtasny koszt,

e) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

f) zapewnienia materiatdéw o parametrach technicznych poréwnywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji projektowej;

g) zawiadamiania Zamawiajgcego o zamiarze wykonania préb i badan w terminie nie pozniej niz na 3 dni przed ich
przeprowadzeniem,

h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie) i jego oznakowania, a w
razie koniecznosci opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrebie prowadzonych roboét, oraz ponoszenia
opfat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robét (jezeli dotyczy),

i) zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych, zapewnienia statego dozoru nad robotami przez osobe
z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robot bedgcych przedmiotem umowy, przestrzegania przepisow
BHP i p. poz. oraz dbania o porzadek wokot stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrdcenia terenéw czasowo zajetych
do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robot na drogach dojazdowych
do budowy oraz terenach i budynkach sgsiadujacych z budowa, prowadzenia i organizacji robét w sposéb umozliwiajacy
dostep do posesji przylegtych do miejsca prowadzenia robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu
robot, mienia 0sdb trzecich z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody,

j) zapewnienia szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa przy realizacji robét okreslonych w opisie technicznym
dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty objete niniejszym
zamoOwieniem prowadzone bedg na zewnatrz funkcjonujacego obiektu. W zwigzku z tym Wykonawca, organizujac teren
budowy, zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojscia uczniom
i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynnikow zakidcajacych funkcjonowanie szkoty,
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k) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Uzytkownikiem tj. Dyrektorem szkoty uwzgledniajgcego okolicznosci prowadzenia robdt w czynnym obiekcie w ciggu 5 dni
od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien by¢ sporzadzony z podziatem na okresy tygodniowe i zawiera¢
asortyment robét zgodny ze szczegotowym kosztorysem ofertowym bedacym zatgcznikiem do umowy oraz odzwierciedla¢
procentowy stopien postepu roboét i koszty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

I) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficzne;j,

m) dostarczania certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci i deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
dopuszczajacych do stosowania materiaty/urzadzenia przewidziane do wbudowania, w mysl prawa budowlanego i
obowigzujgcych przepisow wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montazem,

n) uzyskania protokotéw proéb i przeprowadzenie badan wymaganych odrebnymi przepisami,

0) wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z obowigzujacych przepiséw oraz
ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,

p) realizacji zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

q) uprzatniecia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakonczeniu robét objetych umowa,

r) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej,

s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementow w ramach przedmiotu zaméwienia,

t) uwzglednienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbednych miernikéw i licznikéw oraz kosztu zuzycia energii i wody,

u) petnej odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikdéw oraz podmiotéw, ktérymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,

v) naprawienia szkéd lub wyrdwnania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez poszkodowanego
uzytkownika w przypadku uszkodzenia istniejgcych mediéw,

w) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego, umozliwiajacych ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu faktu wykonania przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru,

X) utrzymania czystosci i porzadku w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robét budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1. Szczegodtowy zakres robét przedstawiony jest w dokumentacjach zgtoszenia robét budowlanych, na dodatkowych
rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét, opisie przedmiotu zamdwienia bedacych zatacznikiem do specyfikacji warunkéw zamdwienia, natomiast
przedmiary rob6t nalezy traktowac jak zatgczniki dodatkowe, pomocnicze.

2. Wszystkie dokumenty opisujgce przedmiot zamoéwienia nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajgce
w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonywaniu swoich zobowigzan,
wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pozostate informacje dotyczace OPZ znajdujq sie w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamowienia".

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartosé czesci: 425495,87 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontéw kompleksow sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu
.Modernizacja komplekséw sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegétowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ w nastepujacych lokalizacjach:

czes$¢ 5: na terenie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 6, ul. Chopina 10.

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia robét budowlanych zgodnie ze zgtoszeniem robét,

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjq projektowa, STWIORB, przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlane;j,

c) przejecia placu budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza
budowy i usunigcia go po zakonczeniu robot, wykonania elementéw bezpieczenstwa i utrzymania ruchu, tablic budowy,
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wykonania robét przygotowawczych, niezbednych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagan (m.in.
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na wtasny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze
sporzadzeniem dokumentaciji),

d) analizy dokumentac;ji projektowej, STWiIORB oraz dokonania uzgodnien i wypetnienia postanowieh w zakresie
realizowanego przedmiotu umowy na wtasny koszt,

e) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

f) zapewnienia materiatdéw o parametrach technicznych poréwnywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji projektowej;

g) zawiadamiania Zamawiajgcego o zamiarze wykonania prob i badan w terminie nie pozniej niz na 3 dni przed ich
przeprowadzeniem,

h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie) i jego oznakowania, a w
razie koniecznosci opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrebie prowadzonych robot, oraz ponoszenia
opfat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robét (jezeli dotyczy),

i) zabezpieczenia budowy przed dostepem osob nieupowaznionych, zapewnienia statego dozoru nad robotami przez osobe
z uprawnieniami, prowadzenia koordynaciji i nadzorowania robot bedgcych przedmiotem umowy, przestrzegania przepisow
BHP i p. poz. oraz dbania o porzagdek wokét stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrdcenia terenéw czasowo zajetych
do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robot na drogach dojazdowych
do budowy oraz terenach i budynkach sgsiadujacych z budowa, prowadzenia i organizacji robét w sposéb umozliwiajacy
dostep do posesji przylegtych do miejsca prowadzenia robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu
robot, mienia 0sdb trzecich z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody,

j) zapewnienia szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa przy realizacji robét okreslonych w opisie technicznym
dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty objete niniejszym
zamoOwieniem prowadzone bedg na zewnatrz funkcjonujacego obiektu. W zwigzku z tym Wykonawca, organizujac teren
budowy, zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojscia uczniom
i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynnikow zakidcajacych funkcjonowanie szkoty,

k) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Uzytkownikiem tj. Dyrektorem szkoty uwzgledniajgcego okolicznosci prowadzenia robot w czynnym obiekcie w ciggu 5 dni
od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien by¢ sporzadzony z podziatem na okresy tygodniowe i zawiera¢
asortyment robot zgodny ze szczegétowym kosztorysem ofertowym bedgcym zatacznikiem do umowy oraz odzwierciedla¢
procentowy stopien postepu robot i koszty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

I) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,

m) dostarczania certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci i deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
dopuszczajacych do stosowania materiaty/urzadzenia przewidziane do wbudowania, w mys| prawa budowlanego i
obowigzujacych przepiséw wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montazem,

n) uzyskania protokotow prob i przeprowadzenie badan wymaganych odrebnymi przepisami,

0) wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposdb wynikajacy z obowigzujacych przepiséw oraz
ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,

p) realizacji zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

q) uprzatniecia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakonczeniu robét objetych umowa,

r) wykonania i przekazania Zamawiajacemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej,

s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementéw w ramach przedmiotu zaméwienia,

t) uwzglednienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbednych miernikéw i licznikéw oraz kosztu zuzycia energii i wody,

u) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,

v) naprawienia szkéd lub wyréwnania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez poszkodowanego
uzytkownika w przypadku uszkodzenia istniejgcych mediéw,

w) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego, umozliwiajacych ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru,

X) utrzymania czystosci i porzadku w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robét budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1. Szczegotowy zakres robét przedstawiony jest w dokumentacjach zgtoszenia robét budowlanych, na dodatkowych
rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru roboét, opisie przedmiotu zamdwienia bedacych zatacznikiem do specyfikacji warunkéw zaméwienia, natomiast
przedmiary robot nalezy traktowac jak zataczniki dodatkowe, pomocnicze.

2. Wszystkie dokumenty opisujgce przedmiot zamoéwienia nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajgce
w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci Wykonawca nie moze
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci przy wykonywaniu swoich zobowigzan,
wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pozostate informacje dotyczace OPZ znajduja sie w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamoéwienia".

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00261240 z dnia 2025-06-03

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 208422,65 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W terminie wyznaczonym do skfadania ofert, do Zamawiajgcego nie wptyneta zadna oferta.
Majac powyzsze na uwadze nalezy uznac, ze wypetnione zostaty przestanki uniewaznienia postepowania okreslone w art.
225 pkt 1 ustawy Pzp.

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zrédto finansowania przedmiotu zaméwienia: Program modernizacji komplekséw sportowych ,Moje Boisko - Orlik 2012”
Edycja 2024 Ministerstwo Sportu i Turystyki ze sSrodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
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