Ogtoszenie nr 2025/BZP 00262932 z dnia 2025-06-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa Osrodka Wsparcia Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Wielicki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 351554531

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek Gérny 2

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 399 98 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatwielicki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.powiatwielicki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f66e4578-6a83-463a-a550-e6493efad 18f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa Osrodka Wsparcia Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f66e4578-6a83-463a-a550-e6493efad18f

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00262932

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-04

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00022826/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Wieliczce

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00173866

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIU 272.1.3.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie projektu technicznego i dokumentacji wielobranzowej wykonawczej wraz z
wizualizacja, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe i na jego podstawie wykonanie robot budowlanych
polegajacych na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Osrodka Wsparcia Centrum Opiekunczo-M2. Zakres
rzeczowy ustugi obejmuje Il etapy:

Etap | obejmuje:

a) wykonanie projektu technicznego wraz z dokumentacjg wielobranzowa wykonawcza na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU) udostepnionego przez Zamawiajgcego, a opracowanego przez: tukasz Zarobkiewicz
Pracownia Architektoniczna M5816, ul. Doktora Judyma 43, 30-436 Krakéw— zatacznik nr 1 przy uwzglednieniu projektu
zagospodarowania terenu (PZT), stanowigcego zatacznik nr 11 do SWZ oraz warunkami technicznymi/infrastruktura
techniczna- zatacznik nr 10 do SWZ i ich przekazanie Zamawiajagcemu w nastepujacych formatach i ilosciach:

[ projekt techniczny wraz z dokumentacjg wielobranzowg wykonawczg — w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wers;ji
elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej
pamieci przenosnej, wersja elektroniczna dokumentow i opracowan zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz
DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS (z aktywnymi formutami);

[l wizualizacja obiektu — WIZUALIZACJA ujecie zewnatrz i wnetrze OBIEKTU w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach,
[0 PLAN BIOZ — w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez
przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana z
zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych: PDF oraz DOC ,PLAN BIOZ POWINIEN UWZGLEDNIAC
SPOSOB ZABEZPIECZEN PRZED HAtASEM | ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY PRZED OSOBAMI TRZECIMI,

(] uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt materiatéw wyjsciowych do
projektowania, w tym:

a. opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w zaleznosci od potrzeb,

b. innych danych koniecznych do opracowania dokumentacji, wymaganych badan, pomiaréw, uzgodnien oraz materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji i uzgodnienia dokumentacji technicznej i wielobranzowej wykonawczej z
Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania. W tym celu Zamawiajacy ustanowi Podmiot Nadzorujacy, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Etap Il obejmuje

a) zrealizowanie robdt budowlanych, ustug i dostaw, dotyczacych przedmiotu zamdéwienia na podstawie projektu
budowlanego, technicznego wraz z dokumentacjg wielobranzowg wykonawczg i uzyskanym przez Wykonawce
prawomocnym pozwoleniem na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

c) sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajacemu:

a. dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej inwestycji zawierajgcej dokumentacje fotograficzng, w tym
robot zanikowych— w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD lub DVD dopuszcza sie réwniez
przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej; wersja elektroniczna dokumentow i
opracowan zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujacych formatoéw elektronicznych: rysunki i plansze w formacie
PDF oraz DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS (z
aktywnymi formutami).

Etap Il dla potrzeb rozliczeniowych podzielono na nastepujace czesci:

a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne,

b) stan surowy otwarty,

c) stan surowy zamkniety wraz z instalacjami,

d) prace wykonczeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowania.
W ramach Etapu Il Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasciwego oznakowania obiektu, instalacji, w tym
wyposazenia w niezbedne instrukcje i tablice informacyjne, przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploataciji instalacji i urzadzen.

ieszkalnego”
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18999687,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 35780000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18999687,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DEFERO Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361230513

7.3.3) Ulica: Wojska Poskiego

7.3.4) Miejscowosc¢: Sieradz
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7.3.5) Kod pocztowy: 98-200
7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18999687,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce
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