Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku ujęcia wody pitnej Łaśnica w miejscowości Lanckorona

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LANCKORONA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Lanckorona

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-143

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolarska@lanckorona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lanckorona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd5e9b26-d449-4ade-822a-a54110ff68b8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja budynku ujęcia wody pitnej Łaśnica w miejscowości Lanckorona

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd5e9b26-d449-4ade-822a-a54110ff68b8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00264768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00015885/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja budynku ujęcia wody pitnej Łaśnica w miejscowości Lanckorona

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00213923

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. W ramach inwestycji pn: Modernizacja budynku ujęcia wody pitnej Łaśnica w miejscowości Lanckorona, wykonane będą:
 Roboty wewnętrzne (demontaże, podłoga, sufit)
 Instalacje sanitarne
 Instalacje elektryczne
 Roboty zewnętrzne
 Remont dachu
 Odtworzenie pokrycia dachu
 Ściany zewnętrzne
 Zagospodarowanie terenu
 Opaska zewnętrzna wokół budynku
 Uziemienie
5.2. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5.3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części.
Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane był względami technicznymi, organizacyjnymi, praktycznymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia nie sprzyjałaby koordynacji i utrzymaniu standardu wykonywanych usług oraz mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia znacznie zwiększy koszty realizacji inwestycji, a wprowadzenie 2-ch lub więcej wykonawców jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami. Zapewnia poziom konkurencyjności między przedsiębiorstwami.
5.4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w ww. dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.
5.5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Pismem z dnia 30.05.2025r. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą poinformował Zamawiającego, że odstępuje od zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 7 oraz art. 263 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn: Modernizacja budynku ujęcia wody pitnej Łaśnica w miejscowości Lanckorona, ogłoszonym w Biuletyn Zamówień Publicznych nr 2025/BZP 00213923/01 dnia 30.04.2025 roku.