Ogtoszenie nr 2025/BZP 00264771 z dnia 2025-06-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
B/03/2025 Roboty budowlane potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001382
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikotaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1111373

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
B/03/2025 Roboty budowlane potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-174c0546-53b6-463f-8555-8f67e50db607
2.5.) Numer ogloszenia: 2025/BZP 00264771

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00090101/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 [108] Roboty budowlane

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Ze wzgledu na ograniczona liczbe znakdw, informacja nt. finansowania ujeta w INFORMACJACH DODATKOWYCH.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00264771 z dnia 2025-06-06

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00239640

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B/03/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1586000 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
I. Czes¢ nr 1 — Utworzenie bazy klinicznej na potrzeby ksztatcenia studentéw kierunkéw medycznych w USK w Opolu.

1. Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 1A do SWZ.

Ill. Przedmiot zamdwienia stanowi:

1. ZADANIE 1: Przebudowa i wyposazenie pomieszczen na potrzeby utworzenia centrum dydaktyczno-seminaryjnego wraz
z kompleksem szatniowo-socjalnym dla studentéw w budynku KU USK w Opolu w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. ZADANIE 2: Modernizacja, przebudowa i wyposazenie auli wyktadowej w budynku D USK w Opolu w formule ,zaprojektuj
i wybudu;j”.

3. ZADANIE 3: Modernizacja, przebudowa i wyposazenie pomieszczen na potrzeby utworzenia Centrum E-zdrowia i
Telemedycyny wraz z pochylnig zewnetrzna, w budynku KU USK w Opolu w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

4. ZADANIE 4: Budowa windy wraz z przebudowa dojscia i wej$¢ do budynku KU USK w Opolu w formule ,zaprojektu; i
wybuduj”.

IV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2025 r. poz. 277 ze zm.)
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy.

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- roboty ogélnobudowlane i montazowe w zakresie wykonania $cian dziatowych, zamurowania otworéw,, wykonania nowych
otwordéw drzwiowych i okiennych w scianach dziatowych itd.

Sposob weryfikacji przez Zamawiajgcego zatrudnienia tych oséb oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty okreslone przez Zamawiajacego w zataczniku nr 3 do SWZ (projekt umowy).

V. Gwarancja

Na dokumentacje techniczng i wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot zamowienia Wykonawca udziela
Zamawiajacemu 60 miesiecy gwaranciji.

Na dostarczone i zamontowane urzadzenia oraz osprzet obowigzuje gwarancja producenta nie krotsza niz 24 miesiace.
Jezeli gwarancja producenta jest krotsza niz 24 miesigce to Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest
zapewni¢ jej wydtuzenie do 24 miesiecy.

W czasie okresu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przeglgdow i napraw zainstalowanych urzadzen,
przegladow technicznych, wymiany elementéw eksploatacyjnych. Urzadzenia majg by¢ poddawane konserwacji i
utrzymywane przez Wykonawce w sprawnosci technicznej. Szczegdtowe wymagania dot. gwarancji ujeto w Projekcie
umowy — zatacznik nr 3 do SWZ.

VI. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany:

1. CZESC NR 1: w okresie od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 27.02.2026 r., z zastrzezeniem, ze:

1) w terminie maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca wykona dokumentacje w zakresie:
a) wykonania inwentaryzacji pomieszczen w budynkach wg. potrzeb,

b) opracowania projektu architektoniczno - budowlanego (3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej,
pliki PDF, DWG) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii i ekspertyz biegtych rzeczoznawcéw branzowych m.in.
ds. ppoz. i sanitarnych oraz uzyskanie pozwoler administracyjnych i administracyjno-sagdowych, OWKZ lub zgtoszenie robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane) lub uzyskanie dokumentu — poswiadczenia o braku takich
wymagan,

c) wystapienie do wlasciwego organu, ktéry koordynuije funkcjonowanie obszaréw Natura 2000 na danym obszarze, a takze
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00264771 z dnia 2025-06-06

do organdéw zajmujacym sie gospodarkg wodami oraz ksztattowaniem i ochrong zasobéw wodnych oraz ich zarzgdzaniem o
wydanie poswiadczen o braku oddziatywania realizowanej inwestycji na srodowisko.

2) w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji — pozwolenia na
budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonanego zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskania poswiadczenia o braku wymagan w tym zakresie (pozwolenia na
budowe czy zgtaszania robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe) Wykonawca wykona dokumentacje w pozostatym
zakresie, tj.:

a) opracowania wielobranzowego projektu technicznego wszystkich branz (3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej, pliki PDF, DWG),

b) opracowania projektu aranzacji wnetrz wraz wykazatem umeblowania i rozstawem urzadzenh (3 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w formie elektronicznej, pliki PDF, DWG),

¢) opracowania STWIOR (2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, pliki PDF/word),

d) opracowania kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw dla robét ogdinobudowlanych (1 egz. w formie papierowej, pliki
PDF oraz 1 egz. w formie elektronicznej Norma pliki ath,).

VII. KoAcowy termin realizacji przedmiotu zaméwienia wskazany w pkt. VI. jest terminem maksymalnym na realizacje
przedmiotu zamowienia. Wykonawca w ofercie moze uwzgledni¢ krétszy termin realizacji przedmiotu zamdwienia, jednak
nie wczesniejszy niz 30.01.2026 r. Rozdziat | pkt. 19 SWZ stosuje sie.

VIII. Termin uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub
poswiadczenia o braku wymagan w tym zakresie (pozwolenia na budowe czy zgtaszania robét) nie wptywa na termin
opracowania dokumentacji technicznej i koricowego terminu realizacji zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10901766,69 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
I. Czesc¢ nr 2 — Modernizacja i doposazenie pracowni dydaktycznych na potrzeby Kierunku Farmacja z wykonaniem
dokumentac;ji projektowo- kosztorysowej oraz robot w formule zaprojektuj - wybuduj.

II. Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 1B do SWZ.

I1l. Przedmiot zaméwienia stanowi:
1. ZADANIE 1: Budynek wydziatu chemii i farmacji - pom. 101 -103.
2. ZADANIE 2: Budynek domu studenckiego mrowisko - pom. 8, 12, 13, 29.

IV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy (w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2025 r. poz. 277 ze zm.)
0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg zamodwienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy.

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- roboty ogélnobudowlane i montazowe w zakresie wykonania scian dziatlowych, zamurowania otwordw,, wykonania nowych
otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach dziatowych itd.

Sposoéb weryfikacji przez Zamawiajacego zatrudnienia tych osob oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w zataczniku nr 3 do SWZ (projekt umowy).

V. Gwarancja

Na dokumentacje techniczng i wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot zamowienia Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu 60 miesiecy gwaranciji.

Na dostarczone i zamontowane urzadzenia oraz osprzet obowigzuje gwarancja producenta nie krotsza niz 24 miesiace.
Jezeli gwarancja producenta jest krotsza niz 24 miesiace to Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest
zapewnic jej wydtuzenie do 24 miesiecy.

W czasie okresu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw i napraw zainstalowanych urzadzen,
przegladow technicznych, wymiany elementéw eksploatacyjnych. Urzagdzenia majg by¢ poddawane konserwacji i
utrzymywane przez Wykonawce w sprawnosci technicznej. Szczegétowe wymagania dot. gwarancji ujeto w Projekcie
umowy — zatgcznik nr 3 do SWZ.

V1. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany:
1. CZESC NR 2: w okresie od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 27.02.2026 r., z zastrzezeniem, ze:
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1) w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca wykona dokumentacje w zakresie:
a) wykonania inwentaryzacji pomieszczen w budynkach wg. potrzeb,

b) opracowania projektu architektoniczno - budowlanego (3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej,
pliki PDF, DWG) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii i ekspertyz biegtych rzeczoznawcoéw branzowych m.in.
ds. ppoz. i sanitarnych oraz uzyskanie pozwolen administracyjnych i administracyjno-sgdowych, OWKZ lub zgtoszenie robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane) lub uzyskanie dokumentu — poswiadczenia o braku takich
wymagan,

c) wystgpienie do wtasciwego organu, ktéry koordynuje funkcjonowanie obszaréw Natura 2000 na danym obszarze, a takze
do organdéw zajmujgcym sie gospodarkg wodami oraz ksztattowaniem i ochrong zasobow wodnych oraz ich zarzadzaniem o
wydanie poswiadczen o braku oddziatywania realizowanej inwestycji na srodowisko.

2) w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji — pozwolenia na
budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonanego zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskania poswiadczenia o braku wymagan w tym zakresie (pozwolenia na
budowe czy zgtaszania robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe) Wykonawca wykona dokumentacje w pozostatym
zakresie, tj.:

a) opracowania wielobranzowego projektu technicznego wszystkich branz (3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej, pliki PDF, DWG),

b) opracowania projektu aranzacji wnetrz wraz wykazatem umeblowania i rozstawem urzadzen (3 egz. w formie papierowe;j
oraz 1 egz. w formie elektronicznej, pliki PDF, DWG),

c) opracowania STWIiOR (2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, pliki PDF/word),

d) opracowania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw dla robét ogéinobudowlanych (1 egz. w formie papierowej, pliki
PDF oraz 1 egz. w formie elektronicznej Norma pliki ath,).

VII. Konhcowy termin realizacji przedmiotu zamowienia wskazany w pkt. VI. jest terminem maksymalnym na realizacje
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca w ofercie moze uwzgledni¢ krétszy termin realizacji przedmiotu zaméwienia, jednak
nie wczesniejszy niz 30.01.2026 r. Rozdziat | pkt. 19 SWZ stosuje sie.

VIII. Termin uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub
poswiadczenia o braku wymagan w tym zakresie (pozwolenia na budowe czy zgtaszania robét) nie wptywa na termin
opracowania dokumentacji technicznej i koricowego terminu realizacji zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1586000 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 2 ustawy stanowi: Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wszystkie ztozone
whnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

Do uptywu terminu sktadania oferty, tj.: do dnia 04.06.2025 r. do godz. 10:00, w niniejszym postepowaniu w czesci nr 1
ztozono jedng [1] oferte. W wyniku badania i oceny ofert, jedyna ztozona w przedmiotowym postepowaniu w czesci nr 1
oferta zostata odrzucona.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢ o uniewaznieniu postepowania w czesci nr 1 jako w petni uzasadnione i
stanowigce obowigzek Zamawiajacego, gdyz wypeinity sie przestanki, o ktérych mowa w art. 255 pkt. 2 ustawy.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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cz. 1
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