Ogtoszenie nr 2025/BZP 00264801 z dnia 2025-06-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wyk. ustug projektowych zw. z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. wyburzenia i odtworzenia taraséw
zewnetrznych HWS SPODEK oraz ustug objetych prawem opcji zw. z petnieniem nadzoru autorskiego.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Katowickie Inwestycje S.A. dziatajgce w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wyk. ustug projektowych zw. z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. wyburzenia i odtworzenia tarasow
zewnetrznych HWS SPODEK oraz ustug objetych prawem opcji zw. z petnieniem nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-40cOcb1c-ed91-48a9-992b-4a5dccc8cd25
2.5.) Numer ogloszenia: 2025/BZP 00264801

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00043613/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Wykonanie ustug proj. zwigz. z opracowaniem dok. proj., dotyczacej wyburzenia i odtworzenia taraséw zewnetrznych
HWS SPODEK oraz ustug objetych prawem opcji zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00130784

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/DZP/TP/4/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 715125,88 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie ustug projektowych zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wyburzenia i odtworzenia
taraséw zewnetrznych HWS SPODEK oraz ustug objetych prawem opcji zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach.

|. Przedmiot zamdwienia podstawowego obejmuje sporzadzenie:

1. Analizy przedprojektowej dla potrzeb wykonania Koncepcji architektoniczno — konstrukcyjnej dla rozbiérki i odtworzenia, z
wykorzystaniem istniejgcych i zachowanych fundamentoéw, stupdéw i $cian przedmiotowych taraséw i schodéw zewnetrznych
Hali Widowiskowo-Sportowej ,Spodek” w Katowicach (dalej: HWS Spodek) sktadajace;j sie z:

a) Inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej i instalacyjnej obiektu w formie opisowe;j i rysunkowej, obejmujacej: rzuty
tarasow i prowadzacych na nie schodéw zewnetrznych, przekrojéw z zaznaczonymi wysokosciami charakterystycznych
punktow, elewac;ji taraséw, systemu odprowadzenia wéd deszczowych oraz instalacji elektrycznych oswietlenia.

b) Koncepcji architektoniczno — konstrukcyjnej i instalacyjnej dla rozbiérki i odtworzenia, z wykorzystaniem istniejacych i
zachowanych fundamentoéw, stupéw i $cian przedmiotowych taraséw i schodéw zewnetrznych Hali Widowiskowo-Sportowe;j
~Spodek” w Katowicach. Koncepcja ta winna opiera¢ sie na:

- ekspertyzie pn. Ekspertyza Techniczna konstrukcji taraséw zewnetrznych i schodéw znajdujgcych sie wokot Hali
Widowiskowo-Sportowej oraz schodéw lodowiska HWS ,Spodek” w Katowicach - Czes¢ 2-ga Tarasy Hali Widowiskowo-
Sportowej” (Katowice, kwiecieh 2023 r.) sporzgdzonej przez Firme Inzynierskg Statyk Sp. z 0.0. Sp.k z siedzibg w
Katowicach,

- uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

- uzgodnieniach z Uzytkownikiem tj. PTWP Event Center S.A. oraz

- uzgodnieniach z Biurem Konserwatora Zabytkéw Urzedu Miasta Katowice.

- Uzgodnieniach z Rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych

Koncepcja podlegaé bedzie ocenie przez Zamawiajacego. Na etapie sporzadzania koncepcji uzgodni¢ nalezy z Biurem
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach proponowane materiaty wykonczeniowe oraz rozwigzania detali architektonicznych.
Ponadto, koncepcja powinna obejmowaé etapowos¢ prowadzenia prac, ktéra winna by¢ uzgodniona z Uzytkownikiem Hali
Widowiskowo-Sportowej ,Spodek” tj. PTWP Event Center S.A. z uwagi na fakt, iz hala w trakcie trwania robo6t budowlanych
nie bedzie wylaczona z uzytkowania. Kolejne etapy nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcag ds. przeciwpozarowych pod wzgledem
mozliwosci ewakuacji widzéw z obiektu na poszczegodlnych etapach budowy.

Zatwierdzona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawe do prowadzenia dalszych prac projektowych.

2. Kompleksowej dokumentac;ji projektowej wykonanej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego, Uzytkownika oraz
Biuro Konserwatora Zabytkdw w Katowicach koncepcji obejmujace;j:

a) Projekt rozbiorki tarasow i schodow zewnetrznych;

b) Projekt odtworzenia likwidowanych taraséw i schodéw na zachowanych fundamentach, stupach i $cianach wraz z
uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robdét. Tarasy i schody powinny by¢ odtworzone w oryginalnej formie, z
uzyciem materiatow wykonczeniowych identycznych lub maksymalnie zblizonych do istniejacych.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana w zakresie:

- architektury,

- rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych,

- izolacji przeciwwilgociowej i ew. termoizolacii,

- odprowadzenia wod deszczowych z tarasow i schodéw,

- robét wykonczeniowych (w tym uktadu ptyt granitowych posadzki tarasow),

- detali murkéw balustrad i pochwytow ze stali nierdzewnej,

- elewac;ji taraséw, w tym opracowania technologii wykonania oktadzin elewacji z kamieni otoczakowych (dopuszcza sie
opracowanie technologii prefabrykaciji),

- instalacji elektrycznych oswietlenia zewnetrznego, rozmieszczenia i doboru nowych opraw i gniazd wtykowych
zewnetrznych,

- wykonania przedmiardéw, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Mapa przedstawiajaca zakres dokumentacji projektowej zostata przedstawiona w zatgczniku nr 8 do SWZ.

W zakresie realizacji nalezy przewidzie¢ wszystkie prace opisane w niniejszym opracowaniu oraz wszystkie inne roboty
niezbedne do wykonania niniejszego zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Dokumentacje projektowag nalezy uzgodni¢ z:

1. Katowickie Inwestycje S.A,

2. Uzytkownikiem PTWP Event Center Sp. z o0.0.,

3. Biuro Konserwatora Zabytkéw Urzedu Miasta Katowice,

4. Rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Dokumentacja projektowa podlega ostatecznej weryfikacji w zakresie kompletnosci projektu i spetnienia wymagan
okreslonych w specyfikacji oraz obowigzujgcych przepisach przez Katowickie Inwestycje S.A.

Opracowanie winno pozwoli¢ na dokonanie zaréwno wyceny jak i realizacje elementow wszystkich branz niezbednych dla
oddania obiektu do uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.

Zamoéwienie dotyczy wykonania projektu budowlanego tj. projektu architektoniczno-budowlany, projektu technicznego oraz
projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw oraz kosztorysu
inwestorskiego wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie
robot budowlanych.

Il. Zakres zamdwienia objety prawem opciji:

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w
przypadku, gdy Zamawiajacy pisemnie zobowigze projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego).

I1l. Zestawienie przewidywanych czynnosci i opracowan:

W ofercie nalezy przewidzie¢ i skalkulowa¢ wszystkie czynnosci, ktére sg niezbednie do wykonania zamowienia, w tym
miedzy innymi:

1. opracowanie mapy dla celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej,

2. niezbedne uzgodnienia branzowe,

3. niezbedne obliczenia techniczne w tym: wyszczegdlnienie ilosci odprowadzanych wod deszczowych z projektowanych
nawierzchni utwardzonych wraz z obstugiwang powierzchnig w przypadku wprowadzenia do kanalizacji miejskiej, zgodnie z
ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 - tekst jednolity z pézn. zm.),

4. opracowanie dokumentacji pozwalajacej na realizacje robét, na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679 oraz ustawg Prawo zamdwienh publicznych Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320 - tekst jednolity ze zm) a takze zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225

5. sporzadzenie przedmiaru robot i kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

6. przedmiary réznicowe ze wzgledu na zabezpieczenie inwestycji przed wptywem eksploatacji gorniczej, o ile zajdzie taka
potrzeba;

7. sporzadzenie kosztorysu dot. zabezpieczenia inwestycji przed wptywem eksploatacji gorniczej (o ile zajdzie taka
potrzeba);

8. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, umozliwiajacych przeprowadzenie
przetargu na wybor wykonawcy. Dodatkowo w specyfikacji nalezy uwzgledni¢ zapis, ze Wykonawca robot budowlanych
winien opracowac:

a) projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot jesli zajdzie taka potrzeba;

9. uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia o ile zajdzie taka potrzeba;
10. opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej o ile zajdzie taka potrzeba;

11. uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z
2024 r. poz. 725- tekst jednolity ze zm.)

12. sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrebnych przepisow;

13. niezbedne dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowe, w tym uzgodnienia lub opinie innych organéw a takze inne
dokumenty wymagane przepisami.

Uwaga:

W przypadku wystapienia okoliczno$ci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji warunkéw zaméwienia do
przetargu, a mogacych mie¢ wptyw na ostateczny zakres robét i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunkow
pozniejszej realizacji i eksploatacji obiektéw, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zleceniodawce, celem ustalenia
dalszego toku postepowania. Niedotrzymanie tego warunku moze skutkowac brakiem akceptacji przez Inwestora
(Zleceniodawce) rozwigzan projektowych i przyjecia wykonanej dokumentacii.

IV. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ materiaty zgodnie z Kartg sprawdzajaca dokumentacje stanowiaca Zatacznik
do wzoru Umowy.
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Uwaga:
Kompletng dokumentacje nalezy przedstawi¢ w 1 egzemplarzu, a po dokonaniu weryfikacji przez Zleceniodawce dostarczy¢
pozostate wymagane egzemplarze.

V. Szczegébtowy zakres prac okresla:

1) projektowane postanowienia umowy (zatgcznik 9 do SW2Z),

2) specyfikacja techniczna (zatacznik 7 do SWZ2),

3) mapa przestawiajgca zakres opracowania (zatacznik 8 do SW2).

VI. Okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajgcy wymaga, aby okres gwaranciji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranciji jakosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdéwienia, jezeli wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca,
ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢.

Prowadzone postepowanie, po uptywie terminu sktadania ofert, a tym samym na etapie badania i oceny ofert ztozonych w
postepowaniu, spotkato sie ze zdecydowanym sprzeciwem publicznym, mieszkancow Katowic, jak réwniez srodowiska
architektéw, inzynieréw i Srodowiska akademickiego w kraju i zagranica, w odniesieniu do zakresu robét, ktérym miatby by¢
poddany obiekt na skutek opracowanej dokumentacji projektowej.

W dniu 13.05.2025r. Zamawiajacy otrzymat od Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw informacije, ze zesp6t
zabudowy hali widowiskowo — sportowej ,Spodek” z dniem 13.05.2025 r. zostat wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewddztwa $laskiego. W przedmiotowej decyzji Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zwrécit uwage na szczegdiny
charakter obiektu, wpisujacy sie niewatpliwie w dziedzictwo narodowe i niewatpliwie podlegajgcy ochronie poprzez
zapewnienie warunkow prawnych, umozliwiajgcych trwate jego zachowanie, a takze zapobieganie zagrozeniom mogacym
spowodowac jakikolwiek uszczerbek dla jego wartosci Ponadto, podkreslit, iz HWS ,Spodek” (jako symbol Katowic) dzigki
innowacyjnej konstrukcji i awangardowej formie jest najwazniejszym elementem pejzazu urbanistycznego Katowic i w
ocenie historykdw sztuki, inzynieréw i architektoéw jest jednym z najlepszych — wrecz ikonicznym obiektem architektonicznym
wybudowanym w okresie PRL na Gérnym Slasku i posiada unikatowa w skali Polski warto$é architektoniczna i historyczna.
Wobec powyzszego Zamawiajacy wskazuje, iz na etapie badania i oceny ofert ztozonych w przedmiotowym postepowaniu,
tj. na etapie, na ktorym nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek zmian w tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, w tym rowniez, lecz nie wytgcznie, tresci opisu przedmiotu zamoéwienia, na podstawie ktorych zostaty ztozone
oferty, doszto do wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j, iz zarowno prowadzenie jak i wykonanie
przedmiotowego zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego Zamawiajacy nie mogt wczesniej przewidzie¢. Wobec
faktu dokonania w w/w czasie zmiany ochrony prawnej HWS ,Spodek” oraz wydania opinii Rzeczoznawcy Budowlanego w
przedmiocie zasadnosci planowanych wyburzen zewnetrznych taraséw i schodéw, w odniesieniu do HWS ,Spodek” jako
obiektu, wobec ktérego juz zostato rozpoczete postepowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytkow
nieruchomych woj. slaskiego, a co za tym idzie, podlegajacego zupetnie innemu rezimowi prawnemu w zakresie ochrony
konserwatorskiej niz uwzgledniona w ramach przedmiotowego zamdéwienia, a w konsekwencji prowadzacej do mozliwosci
ewentualnego prowadzenia robét budowlanych na tym obiekcie w zupetnie istotnie innym, odmiennym zakresie niz
wynikajacy z przedmiotowego zamowienia, dalsze prowadzenie niniejszego postepowania jest niecelowe. Prowadzenie
robo6t budowlanych na HWS ,Spodek” jako obiekcie ujetym w rejestrze zabytkéw, mozliwe jest jedynie w zakresie wykonania
jego remontu, co powoduje, ze zakres prac projektowych winien by¢ diametralnie inny, w szczegoélnosci winien uwzglednia¢
zupetnie inng liczbe pobrania prébek z pdl kontrolnych, wykonanie szeregu badan (w tym chemicznych betonu, postepu
procesu korozji, stopnia zbrojenia) i analizy powyzszych badan przez specjalistéw z zakresu konstrukcji budowlanych oraz
trwatosci materiatow. Pobranie prébek winno zosta¢ poprzedzone catkowitym odstonieciem konstrukcji zelbetowej taraséw
poprzez usunigcie wszystkich siatek ochronnych oraz okfadziny ze styropianu na spodniej czesci taraséw, oczyszczeniem
powierzchni betonowej oraz rozebraniem oktadziny granitowej na warstwie wierzchniej ptyt tarasowych w miejscu
wskazanym przez eksperta prowadzacego badania inzynierskie.

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 585234 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 934800 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

CD. uzasadnienia uniewaznienia postepowania:

Nastepnie na podstawie uzyskanych wynikéw badan nalezatoby opracowacé projekt wzmocnienia i naprawy istniejace;j
konstrukcji taraséw (np. w technologii tasm weglowych, betonéw PCC, systemu FRCM). Ponadto konieczne bytoby
uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez rekomendowang jednostke nadzoru np.: Katedre Konstrukgciji
Budowlanych Wyzszej Uczelni Technicznej, opracowanie Programu Prac Konserwatorskich, uzyskanie Pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytku. Mozliwe do przeprowadzenia w w/w zakresie
prace budowalne majg przede wszystkim, zapewni¢ w maksymalnym stopniu zachowanie substancji oryginalnej obiektu,
bez jej wyburzenia i odtworzenia. Wobec powyzszego, prowadzenie na obiekcie prac w zakresie przewidzianym przez
Zamawiajgcego, o ile w ogole zostatyby wydane przez odpowiednie ograny administracyjne wymagane na ich prowadzenie
zgody, wigzatoby sie z wyrzadzeniem szkody w mieniu publicznym, w szczegdlnosci poprzez istotne naruszenie
autentycznosci obiektu jako zabytku. Majac na wzgledzie pismo z dnia 15.05.2025r. otrzymane przez Zamawiajgcego od
Slaskiego WKZ, podwazajace zasadno$é dalszego prowadzenia postepowania z uwagi na interes publiczny, wobec
watpliwosci w odniesieniu do przyjetych w nim rozwigzan, nadmieni¢ nalezy, iz realizacja przedmiotowego zamdwienia
bytaby w ogole niemozliwa z uwagi na realne niewyrazenie, na wykonanie prac nim objetych, zgody przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, co by skutkowato brakiem mozliwosci uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
wykonanie robo6t budowlanych, co w konsekwencji prowadzitoby do tego, ze realizacja przedmiotowego zaméwienia z
natury rzeczy jest niemozliwa a wykonawca nie bytby w stanie spetni¢ wobec Zamawiajgcego swojego swiadczenia. Zatem
dalsze prowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia stato sie bezcelowe. O w/w okolicznos$ciach Zamawiajacy
powzigt wiedze dopiero na etapie badania i oceny ofert ztozonych w przedmiotowym postepowaniu i nie byt w stanie tych
okolicznosci przewidzie¢ wobec faktu, iz od roku 2012, kiedy to HWS ,Spodek” zostat wpisany do Gminnego Rejestru
Zabytkow, zrealizowano kilkadziesiat inwestycji w obiekcie. Wszystkie prace byty poprzednio uzgadniane z Miejskg Stuzbg
Konserwatorskg i nie spotkaty sie na przestrzeni lat z zadnym sprzeciwem spotecznym, az do chwili obecnej. W takim stanie
rzeczy Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscia, zaréwno na moment wszczecia postepowania o udzielenie
przedmiotowego zamowienia jaki i przed uptywem terminu sktadania ofert, kiedy to dopuszczalne jest wprowadzanie z
zachowaniem zasad i regut wynikajacych z ustawy Pzp modyfikacji SWZ, nie byt w stanie przewidzie¢, iz zamierzenie
inwestycyjne polegajace na odnowieniu taraséw i schodéw zewnetrznych obiektu, poprzez ich wyburzenie i odtworzenie,
celem doprowadzenia do ich zachowania jeszcze na diugie lata jako dobra spotecznego, spotka sie z tak zdecydowanym
sprzeciwem spotecznym. Zatem ta okolicznos$¢ jest zupetnie niezalezna od Zamawiajacego i jednoczesnie jej wynikiem jest
trwata zmiana, pod wzgledem uwarunkowan prawnych, do ktérych Zamawiajacy ma obowigzek sie stosowaé, w zakresie
wymagan zwigzanych z ochrong obiektu jako zabytku. O tym, iz Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢ wystapienia w/iw
okolicznosci swiadczy réwniez fakt, iz Zamawiajacy sygnalizowat publicznie o swoich zamierzeniach inwestycyjnych
zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem poprzez podanie, juz na poczatku roku 2025, do publicznej wiadomosci, tj. w
Biuletynie Zamdwien Publicznych (plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2025,Na skutek
upublicznienia powyzszej informacji nie doszto do zadnego sprzeciwu spotecznego w tym zakresie, jak rowniez nie podjeto
zadnych dziatan zmierzajacych do dokonania wpisu obiektu HWS ,Spodek” do rejestru zabytkdw az do momentu po
otwarciu ofert ztozonych w przedmiotowym postepowaniu.
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