**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Sanniki

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015916

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Warszawska 169

**1.5.2.) Miejscowość:** Sanniki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 09-540

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 242777810

**1.5.8.) Numer faksu:** 242777815

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@sanniki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sanniki.bip.org.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea2ba04f-1ec3-4fc7-a333-0920dc74c1ec

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ea2ba04f-1ec3-4fc7-a333-0920dc74c1ec

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00264825

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-06-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00037359/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki" jest objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B3.1.1 "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich"

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00184276

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RI.ZP.271.2.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Rozbudowa sieci wodociągowej w Sannikach ul. Młynarska
W formule zaprojektuj i wybuduj
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach prac projektowych:
a) Wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
b) Uzyskanie niezbędnych podkładów mapowych (do celów projektowych) umożliwiających realizację zadania,
c) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany i projekt techniczny),
d) Opracowanie materiałów do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
e) Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych lub dokonać zgłoszenia budowy
f) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej.
Zakres prac budowlanych:
a) w imieniu Inwestora dokonać zawiadomienia do właściwego PINB o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót wraz z oświadczeniem kierownika budowy,
b) przejąć teren budowy i sporządzić plan BIOZ (jeżeli będzie taka konieczność),
c) zabezpieczyć i oznakować przejęty teren budowy,
d) przygotować organizację ruchu,
e) wytyczyć geodezyjnie przebieg zaprojektowanej sieci wodociągowej
f) zlokalizować kolidujące sieci i urządzenia obcych (podziemnych i nadziemnych) oraz wykonać ich zabezpieczenie,
g) wykonać budowę/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania, projektem architektoniczno-budowlany i technicznym,
h) po wykonanych robotach doprowadzić teren do stanu pierwotnego potwierdzając ten fakt w stosownym oświadczeniu kierownika budowy,
i) sporządzić dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną powykonawczą,
j) w imieniu Inwestora dokonać zawiadomienia do właściwego PINB o zakończeniu budowy i uzyskać dopuszczenie do użytkowania,
k) przekazać dokumentację powykonawczą wraz z kopią zakończenia budowy z PINB Inwestorowi,
l) wykonać przyłączenia do sieci wodociągowej dla przyległych działek budowlanych w ilości 42 kpl.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.5.) Wartość części:** 383783,84 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Modernizacja sieci wodociągowej
W formule zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest
- montaż 25 szt. studzienek pomiarowych (z przepływomierzem) na 25 odcinkach istniejącej sieci wodociągowej
- montaż ZASUW przy 25 kpl. studzienek pomiarowych oraz dodatkowych 10 zasuw na sieciach wodociągowych
- montaż opaski z zasuwa- punkty umożliwiające wykonanie przyłącza wodociągowego.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.5.) Wartość części:** 744405,19 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Budowa zbiornika wody pitnej dla stacji uzdatniania wody LUBIKÓW
W formule zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wody pitnej o pojemności 1x 300 m3 przy stacji uzdatniania Lubików na dz. Nr ew. 112, 111/1 obr.0009 Lubików wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną- SUW Lubików.
Wymiary działki pozwalają na realizację zakładanej inwestycji. Powstanie zbiornik wolnostojący, odpowiednio ocieplony z elewacją. Konieczna będzie przebudowa rurociągów lub innych instalacji na obiektach, które będą kolidowały z projektowaną lokalizacją zbiornika. Nie zakłada się w trakcie realizacji robót rozbiórki obiektów.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45259900-6 - Modernizacja zakładów

**4.5.5.) Wartość części:** 576260,16 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Budowa zbiorników wody pitnej dla stacji uzdatniania wody SANNIKI oraz wymiana urządzeń w stacji uzdatniania wody Sanniki w zakresie sekcji odżelaziania i odmanganiania wody.
W formule zaprojektuj i wybuduj
Zadanie I - Budowa zbiorników wody pitnej dla stacji uzdatniania wody SANNIKI
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiorników wody pitnej o pojemności 2x 300 m3 przy stacji uzdatniania Sanniki na dz. nr ew. 53/4, 52, 53/2 obr. 0001 Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną- SUW Sanniki.
Wymiary działki pozwalają na realizację zakładanej inwestycji tylko na miejscu istniejących zbiorników, po ich rozbiórce. W zbliżonej lokalizacji powstaną zbiorniki wolnostojące, odpowiednio ocieplone z elewacją. W związku z tym, na czas prowadzenia robót należy przewidzieć etapowanie rozbiórki istniejących zbiorników stalowych V=150 m3 i ich fundamentów oraz montaż projektowanych zbiorników, tak aby zapewnić ciągłość funkcjonowania SUW. Konieczna będzie przebudowa/ budowa rurociągów doprowadzanych do zbiornika. Dno zbiornika na rzędnej istniejącego zbiornika.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.
Zadanie II -Wymiana urządzeń w stacji uzdatniania wody Sanniki w zakresie sekcji odżelaziania i odmanganiania wody.
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego wyposażenia technologicznego stacji odżelaziająco - odmanganiającej obejmuje wymianę istniejących urządzeń technologicznych na nowe o zachowanych parametrach pracy w układzie.
Dodatkowo należy przewidzieć wymianę zestawu sprężarek wraz z rozdzieloną pneumatyczną niezbędną do poprawnej pracy procesu napowietrzania wody oraz zasilania napędów przepustnic. Oprócz tego należy przewidzieć montaż nowych dmuchaw powietrza niezbędnych do prawidłowego procesu płukania filtrów w oparciu o aktualne parametry pracy.
Przewiduje się płukanie złoża w układzie powietrze woda, nowe urządzenia należy wpiąć w istniejącą automatykę a przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć wymianę całej automatyki w modernizowaniu w stacji uzdatniania wody.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45259900-6 - Modernizacja zakładów

**4.5.5.) Wartość części:** 3033477,81 PLN

**Część 5**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów i Staropól
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej ϕ 110 PE w miejscowościach Aleksandrów i Staropól. Projektowany zakres obejmuje budowę odcinka wodociągu z rur ϕ 110*6,6 PE100 SDR17 o długości L=192,1m .
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- wytyczenie trasy wodociągowej ,
- dostawę materiałów
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopów w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem montaż rur ochronnych,
- przygotowanie podłoża, fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopie wraz z ułożeniem taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementów towarzyszących,
- wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej- zasuwy w węźle 1, hydranty przeciwpożarowe z zasuwą,
- odkrywka wodociągów w węźle nr (1) , połączenie projektowanego i istniejącego wodociągu
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
- przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.5.) Wartość części:** 130371,78 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Części I

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 523980,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 523980,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Części II

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1698384,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1698384,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Części III

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 980310,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1131600,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Części IV

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3955065,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 4637100,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 5**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 73800,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 73800,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 73800,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Janusz Pych

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9710048334

**7.3.4) Miejscowość:** Kaptury

**7.3.5) Kod pocztowy:** 96-521

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-05-28

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 73800,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 60 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki" jest objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B3.1.1 "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich".