Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Zbuczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad7ee0b1-b5ee-4031-b88f-eb79cf83f835

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad7ee0b1-b5ee-4031-b88f-eb79cf83f835

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00272387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00053407/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borkach - Kosach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00263952

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach. Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksowego remontu w zakresie wymiany podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi. W miejsce zdemontowanej podłogi należy wykonać podłogę sportową powierzchniowo sprężystą z nawierzchnią drewnianą, atestowaną, ułożoną na legarach drewnianych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 6 do SWZ - Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 256 w związku z art. 90 ust. 3 p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający unieważnia postępowanie przed upływem terminu składania ofert, ponieważ wystąpiły okoliczności które powodują, że dalsze prowadzenie postępowania w tej formie jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:
W trakcie trwania postępowania Zamawiający uznał, iż konieczne jest wprowadzenie znaczących modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. Zmiany dotyczą rodzaju nawierzchni (podłogi) jaką zaplanowano do wymiany w Szkole Podstawowej w Borkach – Kosach jak również zakresu prac związanego z jej położeniem. W związku z powyższym w dokumentacji postępowania, konieczne jest wprowadzenie zmian w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiar robót, które są na tyle znaczące, że uniemożliwiają prowadzenie postępowania w formie, w której zostało ono ogłoszone.