Ogtoszenie nr 2025/BZP 00278236 z dnia 2025-06-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ptywalni miejskiej ,,rafa” w Leborku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Lebork

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 770979737
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.5.2.) Miejscowos¢: Lebork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycije@um.lebork.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.lebork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umlebork.ezamawiajacy.pl/pn/UMLEBORK/demand/notice/publicpzp/during/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ptywalni miejskiej ,rafa” w Leborku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-43fe3b29-904f-47dc-b8c5-7406ee135037
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00278236

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-13

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00245790

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngaZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI1.271.2.16.2025.P
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa/rozbudowa
ptywalni miejskiej ,rafa” w Leborku" wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

2. 2. Zakres zamowienia obejmowac bedzie :

2.1. Wykonanie inwentaryzacji istniejacego obiektu budowlanego — budynku ptywalni oraz wszystkich zespotow
funkcjonalnych;

2.2. Wykonanie inwentaryzacji istniejacego drzewostanu, uzbrojenia terenu oraz okreslenie ewentualnych kolizji z innymi
obiektami zlokalizowanymi na terenie planowanej inwestycji;

2.3. Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych (kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu);

2.4. Wykonanie wielobranzowej koncepcji w min. 2 wariantach:

2.4.1. rozbudowa istniejacego obiektu z zastosowaniem nowej technologii basenowej zaréwno w nowej czesci ptywalni jaki i
w istniejacym budynku,

2.4.2. budowa catkowicie nhowego basenu,

koncepcje maja by¢ zréznicowane pod katem przyjetych rozwigzan technologicznych i funkcjonalnych, opracowane
koncepcje powinny zawiera¢ zestawienie kosztoéw i korzysci dla kazdego przyjetego wariantu. Dla w/w projektéw
koncepcyjnych nalezy przedstawi¢ szacunkowe koszty przyjetych rozwigzan (wszystkich wydatkéw zwigzanych z
planowang budowa) wraz z kosztami eksploatacji w przestrzeni 5 lat i na tej podstawie poréwna¢ warianty budowy ptywalni.
Rozwigzania koncepcyjne winny zawiera¢ czes¢ graficzng i opisowa, obejmujace rozwigzania architektoniczno —
konstrukcyjne (rzuty kondygnaciji z uktadem funkcjonalnym pomieszczen, ich przeznaczeniem, wielkos$cig powierzchni,
charakterystyczne przekroje, rysunki elewacji projekt zagospodarowania terenu, wizualizacje obiektu.

Dodatkowo w ramach koncepcji nalezy sporzadzi¢ analize optacalnosci zastosowania rozwigzan technicznych, ktére
umozliwig wykorzystanie na potrzeby basenu alternatywnych zrédet energii elektrycznej i cieplnej, a wskazane optacalne
rozwigzania (wskazane w koncepcji ostatecznej, uzgodnionej ze wszystkimi stronami), zawarte zostang

w dokumentaciji projektowe;.

Przyjete rozwigzania winny by¢ nastawione na optymalizacje kosztéw realizacji inwestycji oraz minimalizacje kosztéw
eksploataciji, jednoczesnie winny by¢ nowoczesne i zgodne z obowigzujacymi standardami, przepisami prawa i wytycznymi
oraz o wysokim poziomie niezawodnosci.

2.5. Okreslenie zakresu niezbednych do wykonania rob6t remontowych w przypadku wyboru wariantu przewidujagcego
rozbudowe istniejgcego obiektu;

2.6. Wykonanie projektu rozbiorki istniejacego obiektu — ptywalni miejskiej (w ramach zaakceptowanej koncepcji) oraz
uzyskaniem wszystkich decyzji i pozwolen niezbednych do dokonania rozbidrki istniejgcego obiektu;

2.7. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego obejmujacym zakres o ktérym mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

2.8. Wykonanie wielobranzowych: projektu wykonawczego, przedmiaru robot, STWiIORB, oraz informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie zgodnym z trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

2.9. Wykonanie projektdw usuniecia kolizji z istniejacymi sieciami wraz z uzyskaniem warunkoéw technicznych (lokalizacje
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu pokazano na mapach stanowigcych Zatacznik nr 10 do SWZ2);

2.10. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jesli bedzie niezbedna;

2.11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez wtasciwy organ, jesli bedzie
niezbedna;

2.12. Opracowanie kosztorysow inwestorskich (dla kazdej branzy);

2.13. Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przedsiewzieciem;

2.14. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i uwzglednienie wnioskéw z przeprowadzonych badan w wykonywane;j
dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2.15. Nalezy uzyska¢ decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej
wymagane przepisami prawa w tym wynikajgce z ochrony srodowiska, uzgodnienia z Zamawiajgcym, uzgodnienie projektu
z gestorami sieci i innych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, ktére Wykonawca ma obowigzek przekazywac
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od ich uzyskania;

2.16. Opracowanie odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawcédw na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty objete dokumentacjg bedgaca przedmiotem niniejszego zaméwienia, bez odrebnej umowy i
wynagrodzenia, ha pisemne wezwanie Zamawiajacego.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa objeta niniejszym zamoéwieniem publicznym byta
sporzadzona zgodnie z przepisami Migdzynarodowej Federacji Ptywackiej (FINA) dotyczacymi obiektéw sportowych,
okreslajacymi minimalne standardy ptywalni FINA (o ktérych mowa w dziale FR 1. Uwagi ogoéine, pkt. FR. 1.3. Minimalne
standardy ptywalni FINA), aktualnymi na dzier sporzadzania dokumentacji projektowej. W przypadku gdyby w/w przepisy
utracity aktualnos¢ i zostaty zastgpione innymi, wowczas nalezy poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego a w przypadku
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rozbieznosci pomiedzy w/w przepisami a tymi ktére je zastapity, konieczne jest uzgodnienie z Zamawiajacymi zmian
wynikajacych z nowych przepisow.”

3. Realizacja zaméwienia ma obejmowac:

3.1. Opracowanie wielobranzowej koncepciji w 2 wariantach (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogélnie
dostepnym formacie .pdf i .dwg);

3.2. opracowanie dokumentaciji projektowej w tym:

3.2.1. wielobranzowy projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych —w 5 egz. (plus wersja
elektroniczna na nosniku pendrive w ogdlnie dostepnym formacie .pdf i .dwg );

3.2.2. wielobranzowy projekt wykonawczy (w tym takze usuniecie kolizji) — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku
pendrive w ogolnie dostepnym formacie .pdf i .dwg);

3.2.3. wielobranzowy przedmiar robét — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogoélnie dostepnym
formacie .pdf i .dwg);

3.2.4. wielobranzowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna
na nosniku pendrive w ogolnie dostepnym formacie .pdf i .dwg);

3.2.5. wielobranzowy kosztorys inwestorski — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogdélnie dostepnym
formacie .pdf i .dwg);

3.2.6. dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego — w 4 egz. (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w
ogolnie dostepnym formacie);

3.2.7. informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich opracowanie jest wymagane —w 4
egzemplarzach (plus wersja elektroniczna na nos$niku pendrive w ogdlnie dostepnym formacie .pdf i .dwg).

3.2.8. charakterystyke energetyczna obiektu w 4 egzemplarzach (plus wersja elektroniczna na nosniku pendrive w ogdlnie
dostepnym formacie .pdf i .dwg).

3.3. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wraz z klauzulg ostatecznos$ci decyzji.

3.4. wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury:

3.4.1. bryte obiektu nalezy wkomponowac w otoczenie oraz zachowaé zgodnos$¢ z zapisami w obowigzujagcym MPZP.
3.4.2. zalecany jest obiekt dwukondygnacyjny (ostateczna decyzja po wyborze wariantu koncepcji), w catosci dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.4.3. WC ogolnodostepne z wejsciem z korytarza gidwnego/hallu - przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

3.4.4. zastosowane materiaty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

3.4.5. zastosowac rozwigzania spetniajace normy techniczno — budowlane, przeciwpozarowe i higieniczne, uzgodnione z
rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz., BHP. Uzgodnienie rozwigzan projektowych z rzeczoznawca p.poz. winno
by¢ przeprowadzone w petnym zakresie, {j.: instalacje elektryczne tacznie ze schematem tablicy gtéwnej, schematu PWP,
instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, SSP i oddymiania oraz projektu sanitarnego w zakresie hydrantow wewnetrznych i
zewnetrznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2450400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2450400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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