Ogtoszenie nr 2025/BZP 00278371 z dnia 2025-06-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa/Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych- Nowe Dwory

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wielen

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791158
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kosciuszki 34

1.5.2.) Miejscowos¢: Wielen

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-730

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672561170

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Wielen_UM@wokiss.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.wielen.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa/Przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych- Nowe Dwory

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-287f05be-498e-4c14-b856-a5245ad56908
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00278371

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00001439/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w Nowych Dworach i Folsztynie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00217563

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KT1.271.6.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 291241,10 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: Budowa/Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw
rolnych- Nowe Dwory.

W zakres zadania wchodzi:

Przebudowa drogi dojazdowej do p6l w m. Nowe Dwory (gm. Wielen) (,zaprojektuj i wybuduj”), w tym:

a) sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego, poprzedzonego zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcja
projektowa;

b) uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot (wg Prawa budowlanego);

c) sporzadzenie projektdow wykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

d) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien;

e) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

f) wykonanie robé6t budowlanych na bazie zatwierdzonych projektow;

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli bedzie wymagane przepisami prawa;

h) Dokumentacja projektowa zostanie opracowania zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

W wyniku przeprowadzonych prac Zamawiajgcy ma uzyska¢ droge dojazdowa do pdl na diugosci 550 mb. o Sredniej
szerokosci 4,0 m przy zachowaniu parametrow uzytkowych zapisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,
stanowiagcym zatacznik do SWZ.

Prace realizowane bedg w formule zaprojektuj i wybuduj i obejma;:

» wykonanie ciggu drogowego o szerokosci nawierzchni utwardzonej 4,0 m,

» wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wdd opadowych na przylegty nieutwardzony teren.
Zamowienie dotyczy (z zastrzezeniem opisanych w PFU wymagan):

 opracowania dokumentaciji projektowej,

* uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien oraz zezwolen, zgtoszen (uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie- jesli bedzie wymagane),

 wykonania robé6t budowlanych,

* petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie ofertowej wszelkich kosztéw zwigzanych z poprawnym i
kompleksowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w tym:

- wykonania dokumentacji projektowe;j,

- przeniesienia majatkowych praw autorskich na Zamawiajgcego,

- petnienia nadzoru autorskiego,

- odbiorow,

— uzgodnieh wynikajgcych z przepisow obowigzujgcego prawa, oraz

- wszelkich innych dziatan, ktére wskazane zostaty w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia dla postepowania,

- wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j,

- zamontowanie w pasie drogi kosztem i staraniem wykonawcy tablicy informacyjnej o wymiarach 120 x 80 cm oznakowanej
zgodnie ze wzorem oznakowania dla dofinansowania otrzymanego z budzetu Wojewddztwa Wielkopolskiego (herb z logo
do pobrania ze strony www.umww.pl/herb-i-flaga-wojewodztwa-wielkopolskiego ) oraz trescia ,Zadanie zrealizowano przy
udziale dofinansowania z budzetu Wojewddztwa Wielkopolskiego” z wyszczegdlnieniem catkowitego kosztu zrealizowanego
zadania oraz kwoty uzyskanej dotacji z budzetu Wojewddztwa Wielkopolskiego. Projekt graficzny tablicy musi zosta¢ przed
jej wykonaniem zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Tablica musi zosta¢ wykonana z materiatu zapewniajgcego jej
trwatosci czytelnos¢ przez okres minimum trzech lat od daty odbioru koncowego zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym, jakie mogg wystapic¢ w trakcie
opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego), z
uwzglednieniem postanowien zawartych w warunkach umownych, nie bedg powodowaty zmiany wynagrodzenia umownego
oraz przedtuzenia terminu realizacji umowy.

Zamawiajacy jednoczesnie wskazuje, ze Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem roboét tymczasowych, o ile
okazg sie one niezbedne dla poprawnej realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
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pozyskaniem dokumentéw niezbednych do realizacji oraz przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obstuge niezbedng do organizaciji i kierowania ruchem na obszarze objetym
pracami.

Szacunkowa catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka drogi:
- ok. 510 mb.

Ukfad warstw projektowanej drogi:

Podbudowa:

- szerokos¢ 4,6 m,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/63 o grubosci po zageszczeniu 12 cm, stabilizowana
mechanicznie,

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 8 cm stabilizowana mechanicznie.
Jezdnia:

- szerokos¢ 4,0 m

- spadek i = 2%

- 2 cm - potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami

1 warstwa grysy frakcji 8/11 mm

2 warstwa grysy frakgcji 5/8 mm

3 warstwa grysy frakcji 2/5 mm

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdéw na dziatki przylegajace do projektowanego odcinka drogi- zgodnie z obecng sytuacja
w terenie.

Istniejaca infrastruktura, z ktérag moga wystapi¢ kolizje, to: sie¢ wodociagowa, telefoniczna, swiattowodowa, elektryczna- w
wiekszosci w formie sieci napowietrznych.

Zamawiajacy zastrzega koniecznos$¢ zachowania istniejgcego drzewostanu w mozliwie najwiekszym stopniu.

Wykonawca zaprojektuje i wykona odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wdd opadowych do przydroznych
rowow, ktére w razie potrzeby nalezy oczysci¢, pogtebic i wyprofilowaé.

Réznica pomiedzy szacowang a wykonang w ramach niniejszego zamowienia publicznego dtugoscig nie bedzie miata
wptywu na wynagrodzenie umowne i termin realizacji zamowienia.

Zakres zamowienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z nw. dokumentami:

1.1. Program Funkcjonalno- Uzytkowy, oprac. kwiecien 2025r.

1.2. Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik do umowy,

1.3. SWZ z 30 kwietnia 2025 r. wraz z zatgcznikami.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233127-5 - Roboty budowlane w zakresie rozjazdow

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych
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45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 299655,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 927716,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 299655,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: VIABUD Sp. z 0.0. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7632133130

7.3.3) Ulica: Walkowice

7.3.4) Miejscowos¢: Walkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.6.) Wojewddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-13
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 299655,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4.5 miesiace
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