Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (etap III – nawierzchnia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 327111045, 327111046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-426178e0-d2da-4be5-812c-37cef120250d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ul. Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (etap III – nawierzchnia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-426178e0-d2da-4be5-812c-37cef120250d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00288258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037681/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa ul. Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (etap III -nawierzchnia).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00223431

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BR.RDT.271.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 647592,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie kontynuacji (dokończenia) rozpoczętej w 2019 roku budowy drogi wewnętrznej – ul. Cyprysowej w miejscowości Piła Kościelecka, Gmina Trzebinia. Długość drogi wynosi 0,504 km. Ostatni, trzeci etap budowy drogi, obejmuje wykonanie dwuwarstwowej (4+4 cm) nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (2.308,05 m2) wraz ze skropieniami międzywarstwowymi, po uprzednim wyprofilowaniu i uzupełnieniu materiałem kamiennym istniejącej podbudowy tłuczniowej, zabudowaniu krawężników betonowych (1.009,96 m), posadowionych na ławach z betonu oraz przykrawężnikowego ścieku liniowego z dwóch rzędów kostki betonowej (996, 7 m). Zakres zadania obejmuje także wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na przygotowanych w zakresie podbudowy, zjazdach do posesji (łącznie ok. 230 m2). Ponadto przewidziano wykonanie regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego: kratek ściekowych (18 szt), włazów kanałowych (10 szt) i skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (11 szt) a w ramach prac wykończeniowy – plantowanie powierzchni skarp i poboczy oraz ich częściowe humusowanie wraz z obsianiem trawą (1.134,0 m2) i częściowe umocnienie płytami ażurowymi (64,96 m2). Zakres zadania obejmuje także wykonanie koniecznych robót ziemnych, wysokościowej regulacji płyt żelbetowych zabezpieczających sieć gazową oraz drobnych prac rozbiórkowych z załadunkiem, odwozem, wyładunkiem i ewentualną utylizacją nadmiaru gruntu z wykopów oraz gruzu z prac rozbiórkowych. Wyznaczenie miejsca odwozu i składowania nadmiaru gruntu i gruzu – będzie obowiązkiem Wykonawcy a koszty związane z tym odwozem, składowaniem i utylizacją – należy uwzględnić w oferowanej cenie.
Szczegółowy zakres robót objętych zadaniem określa załączona dokumentacja projektowa, przy czym należy pamiętać, że przedmiotem zamówienia jest trzeci etap realizacji inwestycji i obejmuje zakres robót wskazany w załączonym przedmiarze. Obowiązkiem wykonawcy będzie zorganizowanie dla swoich potrzeb zaplecza budowy, opracowanie projektu okresowej zmiany organizacji ruchu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgłoszenie (z min. 14-dniowym wyprzedzeniem) robót w zakresie regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz prac prowadzonych w rejonie przecinającego drogę gazociągu wysokiego ciśnienia – do właścicieli sieci, celem objęcia przez nich nadzorów nad prowadzonymi robotami, a także sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanego zakresu robót z wprowadzeniem zmian do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie. Potwierdzeniem wykonanych czynności geodezyjnych będzie przekazana Zamawiającemu kopia aktualnej mapy zasadniczej wydanej przez PODGiK, uwzględniająca naniesione zmiany. Koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków będą kosztami Wykonawcy i dlatego należy je uwzględnić w oferowanej cenie.

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 540002,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 664659,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 540002,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070167501

7.3.3) Ulica: Zamkowa 3

7.3.4) Miejscowość: Spytkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-116

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 540002,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy