Ogtoszenie nr 2025/BZP 00289288 z dnia 2025-06-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont drég gminnych i przebudowa przepustu.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Krzywcza

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 650900393
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.5.2.) Miejscowosé: Krzywcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 16 671 14 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.krzywcza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i remont drog gminnych i przebudowa przepustu.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f1e86cbe-ae37-4b0e-bd54-1a787f2e2407
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00289288

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00086542/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Remont, przebudowa drég gminnych

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00188678

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SGI1.271.2.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 707094,93 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zad. czesciowe nr 1 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 25 w Ruszelczycach.

2. Szczegoly prac okresla STWIORB, kosztorysy ofertowe i przedmiar robét. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
(SOPZ) zostat przedstawiony w dokumentach stanowigcych Zatacznik Nr 5 do SWZ, ktéry stanowi integralna cze$¢ SWZ i
umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robét niewymienionych w powyzszych dokumentach a
koniecznych, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem, oraz wykonanie i
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 53606,22 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zad. czesciowe nr 2 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 79 w Woli Krzywieckiej i przebudowa drogi gminnej dz. nr 412 w
Woli Krzywieckiej.

2. Szczegoly prac okresla STWIORB, kosztorysy ofertowe i przedmiar robét. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia
(SOPZ) zostat przedstawiony w dokumentach stanowigcych Zatacznik Nr 5 do SWZ, ktéry stanowi integralna czes¢ SWZ i
umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robét niewymienionych w powyzszych dokumentach a
koniecznych, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem, oraz wykonanie i
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 379154,22 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zad. czesciowe nr 3 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 149 w Chyrzynie.

2. Szczegoty prac okresla STWIORB, kosztorysy ofertowe i przedmiar robot. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia
(SOPZ) zostat przedstawiony w dokumentach stanowigcych Zatacznik Nr 5 do SWZ, ktéry stanowi integralna cze$¢ SWZ i
umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robot niewymienionych w powyzszych dokumentach a
koniecznych, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem, oraz wykonanie i
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 41060,29 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zad. czesciowe nr 4 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 824 w Skopowie.

2. Szczegoly prac okresla STWIORB, kosztorysy ofertowe i przedmiar robét. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia
(SOPZ) zostat przedstawiony w dokumentach stanowigcych Zatacznik Nr 5 do SWZ, ktéry stanowi integralna czes$¢ SWZ i
umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robé6t niewymienionych w powyzszych dokumentach a
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koniecznych, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem, oraz wykonanie i
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81080,52 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zad. czesciowe nr 5 - Remont drogi gminnej dz. nr 1245 w Babicach i przebudowa przepustu w Babicach.

2. Szczegoly prac okresla STWIORB, kosztorysy ofertowe i przedmiar robét. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia
(SOPZ) zostat przedstawiony w dokumentach stanowigcych Zatacznik Nr 5 do SWZ, ktéry stanowi integralna czes¢ SWZ i
umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robot niewymienionych w powyzszych dokumentach a
koniecznych, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem, oraz wykonanie i
przedtozenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 98964,61 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zad. czesciowe nr 6 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1449 w Bachowie.

2. Szczegoly prac okresla STWIORB, kosztorysy ofertowe i przedmiar robét. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamodwienia
(SOPZ) zostat przedstawiony w dokumentach stanowigcych Zatacznik Nr 5 do SWZ, ktéry stanowi integralna cze$¢ SWZ i
umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robét niewymienionych w powyzszych dokumentach a
koniecznych, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem, oraz wykonanie i
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 53229,07 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 44764,13 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 68301,90 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 44764,13 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biezace Utrzymanie Drég Mariusz Slimak,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 1073,

7.3.4) Miejscowosé: Krzywcza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-755

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 44764,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 228753,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 326285,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 228753,45 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biezace Utrzymanie Drég Mariusz Slimak,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 1073,

7.3.4) Miejscowos¢: Krzywcza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-755

7.3.6.) Wojewoddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 228753,45 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢

postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 39176,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 52192,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 39176,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biezace Utrzymanie Drég Mariusz Slimak,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 1073,

7.3.4) Miejscowos¢: Krzywcza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-755

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 39176,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 74270,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 114497,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 74270,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

2025-06-23 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00289288 z dnia 2025-06-23

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biezace Utrzymanie Drég Mariusz Slimak,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 1073,

7.3.4) Miejscowosé: Krzywcza,

7.3.5) Kod pocztowy: 37-755

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 74270,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czeéé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89666,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 149972,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 89666,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BRU-drég Mateusz Strenczak,
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00289288 z dnia 2025-06-23

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922184360
7.3.3) Ulica: ul. im. Kazimierza Skarbowskiego 14/38,
7.3.4) Miejscowos¢: Jarostaw

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 89666,46 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 60 dni

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 46241,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 71452,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 46241,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biezace Utrzymanie Drég Mariusz Slimak,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 107a

7.3.4) Miejscowos¢: Krzywcza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-755

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

2025-06-23 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 46241,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

o o wyniku ia - - Roboty
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	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak,
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	7.3.5) Kod pocztowy: 37-755
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
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	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74270,25 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89666,46 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149972,19 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89666,46 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRU-dróg Mateusz Strenczak,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922184360
	7.3.3) Ulica: ul. im. Kazimierza Skarbowskiego 14/38,
	7.3.4) Miejscowość: Jarosław
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-500
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89666,46 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46241,06 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71452,89 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46241,06 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149
	7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 107a
	7.3.4) Miejscowość: Krzywcza
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-755
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46241,06 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



