Ogtoszenie nr 2025/BZP 00289393 z dnia 2025-06-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
U/18/2025 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych w budynkach
Uniwersytetu Opolskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001382
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikotaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowiena@uni.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1118892

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
U/18/2025 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych w budynkach
Uniwersytetu Opolskiego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-33197d11-4b3d-41ab-a092-abf140d71160
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00289393

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00090101/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.7 [96] Dokumentacje techniczne (w tym m.in. projekty techniczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje
techniczne, ekspertyzy i opinie techniczne oraz geotechniczne i inne...)

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00263322

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: U/18/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych
w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w Czesci nr 1 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa sanitariatéow ul. Oleska 22 (Instytut Biologii) z wykonaniem projektu”.

2. Opis przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do czesci nr 1 stanowi zatgcznik nr 1.1 do SWZ.

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia opracuje dokumentacje projektowo kosztorysowa, {j.:

3.1.1. projekt aranzacji wnetrza — 2 egz.,

3.1.2. projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,

3.1.3. projekty techniczne (PT) — 3 egz.,

3.1.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) — 1 egz.,

3.1.5. przedmiary robét — 1 egz.,

3.1.6. kosztorysy inwestorskie — 1 egz.,

3.2. uzyska niezbedne, pozwolenia, zgtoszenia oraz uzgodnienia z wtasciwym rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz,
rzeczoznawcg, ds. sanitarno-higienicznych i bhp oraz OWKZ, jezeli bedg wymagane dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

3.3. dokona zakupu niezbednych map,

3.4. przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w pkt. 3.1. — 3.2. sporzadzong w
wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt. 3.1. i jedng edytowalng w wersiji elektronicznej (pliki .pdf, .ath),
ktore przekaze Zamawiajgcemu na nosniku pamigci (pendrive).

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa
sanitariatéw ul. Oleska 22 (Instytut Biologii) z wykonaniem projektu” w okresie nie dtuzszym niz 2 lata od daty uzyskania
pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca na przedmiot zamoéwienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesiecy gwaranc;ji dla czesci nr 1.

7. Okres gwarancji na przedmiot zamowienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych
w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w Czesci nr 2 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa klimatyzacji w budynku Collegium Minus z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej i petnieniem nadzoru inwestorskiego”.

2. Opis przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do czesci nr 2 stanowi zatgcznik nr 1.2 do SWZ.

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia opracuje dokumentacje projektowo kosztorysowa, tj.:

3.1.1. projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,

3.1.2. projekty techniczne (PT) — 3 egz.,

3.1.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIOR) — 1 egz.,

3.1.4. przedmiary robét — 1 egz.,

3.1.5. kosztorysy inwestorskie — 1 egz.,

3.2. uzyska niezbedne decyzje, pozwolenia, zgtoszenia oraz uzgodnienia z wiasciwym rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz,
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rzeczoznawcg, ds. sanitarno-higienicznych i bhp oraz OWKZ, jezeli bedg wymagane dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

3.3. dokona zakupu niezbednych map,

3.4. przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w pkt. 3.1. — 3.2. sporzadzong w
wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt. 3.1. i jedng edytowalng w wersiji elektronicznej (pliki .pdf, .ath),
ktére przekaze Zamawiajacemu na nosniku pamieci (pendrive).

4. Budynek przy Pl. Kopernika 11a w Opolu usytuowany jest w granicach $redniowiecznego zatozenia miejskiego,
wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego pod nr 149/55 decyzjg z 19.01.1955 r., w zwigzku z tym na
usytuowanie urzgdzenia przy budynku konieczne jest uzyskanie pozwolenia OWKZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Budowa klimatyzacji w
budynku Collegium Minus z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej i petnieniem nadzoru
inwestorskiego" w okresie nie dtuzszym niz 2 lata od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

7. Wykonawca na przedmiot zamowienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesiecy gwaranc;ji dla czesci nr 2.

8. Okres gwarancji na przedmiot zamdwienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych
w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w Czesci nr 3 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa sali dydaktycznej - wykonanie pracowni komputerowej 101 BG Oleska 48 wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej”.

2. Opis przedmiotu zamowienia w odniesieniu do czesci nr 3 stanowi zatgcznik nr 1.3 do SWZ.

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia opracuje dokumentacje projektowo kosztorysowa, tj.:

3.1.1. projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,

3.1.2. projekty techniczne (PT) — 3 egz.,

3.1.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) — 1 egz.,

3.1.4. przedmiary robét — 1 egz.,

3.1.5. kosztorysy inwestorskie — 1 egz.,

3.2. uzyska niezbedne decyzje, pozwolenia, zgtoszenia oraz uzgodnienia z wiasciwym rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz,
rzeczoznawca, ds. sanitarno-higienicznych i bhp oraz OWKZ, jezeli bedg wymagane dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

3.3. dokona zakupu niezbednych map,

3.4. przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w pkt. 3.1. — 3.2. sporzadzong w
wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt. 3.1. i jedng edytowalng w wersiji elektronicznej (pliki .pdf, .ath),
ktore przekaze Zamawiajgcemu na nosniku pamieci (pendrive).

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa sali
dydaktycznej - wykonanie pracowni komputerowej 101 BG Oleska 48 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej” w okresie nie diuzszym niz 2 lata od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca na przedmiot zamoéwienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesiecy gwaranc;ji dla czesci nr 3.

7. Okres gwarancji na przedmiot zamowienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
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1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych
w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w Czesci nr 4 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa auli ul. Oleska 22 (Instytut Biologii) z wykonaniem projektu”.

2. Opis przedmiotu zamowienia w odniesieniu do czesci nr 4 stanowi zatgcznik nr 1.4 do SWZ.

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia opracuje dokumentacje projektowo kosztorysowa, tj.:

3.1.1. projekt aranzacji wnetrza — 2 egz.,

3.1.2. projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,

3.1.3. projekty techniczne (PT) — 3 egz.,

3.1.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — 1 egz.,

3.1.5. przedmiary robot — 1 egz.,

3.1.6. kosztorysy inwestorskie — 1 egz.,

3.2. uzyska niezbedne, pozwolenia, zgtoszenia oraz uzgodnienia z wtasciwym rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz,
rzeczoznawcg, ds. sanitarno-higienicznych i bhp oraz OWKZ, jezeli bedg wymagane dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

3.3. dokona zakupu niezbednych map,

3.4. przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w pkt. 3.1. — 3.2. sporzadzong w
wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt. 3.1. i jedng edytowalng w wersiji elektronicznej (pliki .pdf, .ath),
ktére przekaze Zamawiajacemu na nosniku pamieci (pendrive).

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa auli ul.
Oleska 22 (Instytut Biologii) z wykonaniem projektu” w okresie nie diuzszym niz 2 lata od daty uzyskania pozwolenia na
budowe.

6. Wykonawca na przedmiot zamowienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesiecy gwaranc;ji dla czesci nr 4.

7. Okres gwarancji na przedmiot zamowienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65000,00 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych
w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w Czesci nr 5 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa klimatyzacji w budynku Collegium luridicum z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej”.

2. Opis przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do czesci nr 5 stanowi zatgcznik nr 1.5 do SWZ.

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia opracuje dokumentacje projektowo kosztorysowa, {j.:

3.1.1. projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,

3.1.2. projekty techniczne (PT) — 3 egz.,

3.1.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — 1 egz.,

3.1.4. przedmiary robot — 1 egz.,

3.1.5. kosztorysy inwestorskie — 1 egz.,

3.2. uzyska niezbedne decyzje, pozwolenia, zgtoszenia oraz uzgodnienia z wiasciwym rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz,
rzeczoznawcg, ds. sanitarno-higienicznych i bhp oraz OWKZ, jezeli bedg wymagane dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

3.3. dokona zakupu niezbednych map,

3.4. przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w pkt. 3.1. — 3.2. sporzadzong w
wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt. 3.1. i jedng edytowalng w wersiji elektronicznej (pliki .pdf, .ath),
ktére przekaze Zamawiajacemu na nosniku pamieci (pendrive).

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Budowa klimatyzacji w
budynku Collegium luridicum z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej” w okresie nie dtuzszym niz 2
lata od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca na przedmiot zamowienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesiecy gwaranc;ji dla czesci nr 5.

7. Okres gwarancji na przedmiot zamowienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla réznych zadan inwestycyjnych
w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w Czesci nr 6 — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa sali audytoryjnej nr 249 na potrzeby IF oraz sali wyktadowej nr 154 na potrzeby WNS seg.
F budynek przy ul. Oleskiej 48 z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z wyposazeniem".

2. Opis przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do czesci nr 6 stanowi zatgcznik nr 1.6 do SWZ.

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia opracuje dokumentacje projektowo kosztorysowa, {;.:

3.1.1. projekt aranzacji wnetrza — 2 egz.,

3.1.2. projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,

3.1.3. projekty techniczne (PT) — 3 egz.,

3.1.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) — 1 egz.,

3.1.5. przedmiary rob6t — 1 egz.,

3.1.6. kosztorysy inwestorskie — 1 egz.,

3.2. uzyska niezbedne, pozwolenia, zgtoszenia oraz uzgodnienia z wkasciwym rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz,
rzeczoznawcg, ds. sanitarno-higienicznych i bhp oraz OWKZ, jezeli bedg wymagane dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego,

3.3. dokona zakupu niezbednych map,

3.4. przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w pkt. 3.1. — 3.2. sporzgdzong w
wersji papierowej w liczbie egzemplarzy okreslonej w pkt. 3.1. i jedng edytowalng w wersiji elektronicznej (pliki .pdf, .ath),
ktére przekaze Zamawiajacemu na nosniku pamieci (pendrive).

4. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa sali
audytoryjnej nr 249 na potrzeby IF oraz sali wyktadowej nr 154 na potrzeby WNS seg. F budynek przy ul. Oleskiej 48 z
opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z wyposazeniem" w okresie nie dtuzszym niz 2 lata od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca na przedmiot zamoéwienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesiecy gwaranc;ji dla czesci nr 6.

7. Okres gwarancji na przedmiot zamowienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 16.06.2024 r. do godz. 10:00, w niniejszym postepowaniu w czesci nr 1 nie
zlozono zadnej oferty.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu zostata ztozona jedna oferta ktérej warto$¢ wynosi 68 880,00 zt brutto.

Cena ztozonej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, w
wysokosci brutto 50 000,00 zt.

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do wysokosci oferty z najnizsza cena, tj. do kwoty 68 880,00 zt brutto co czyni
zasadnym uniewaznienie przedmiotowego postepowania.

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 16.06.2024 r. do godz. 10:00, w niniejszym postepowaniu w czesci nr 3 nie
ztozono zadnej oferty.

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 16.06.2024 r. do godz. 10:00, w niniejszym postepowaniu w czesci nr 4 nie
ztozono zadnej oferty.

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 16.06.2024 r. do godz. 10:00, w niniejszym postepowaniu w czesci nr 5 nie
ztlozono zadnej oferty.

Cze$é 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 16.06.2024 r. do godz. 10:00, w niniejszym postepowaniu w czesci nr 6 nie
ztozono zadnej oferty.
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