Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Tworzenie przyjaznej przestrzeni– budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb żłobka oraz budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnica Wielka 518

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-483

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 18 26 345 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lipnicawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lipnicawielka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Tworzenie przyjaznej przestrzeni– budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb żłobka oraz budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85fbc353-112e-4764-90a8-764edc5404f5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00292655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00005983/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb żłobka oraz budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
cześć 1 z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz współfinansowaniem krajowym z Budżetu Państwa w ramach Priorytetu nr 3 „ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Część 2 ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2025 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00198232

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 563798,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb żłobka

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 304707,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 259091,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307312,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 482775,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307312,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Omylak Piotr SONA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352593623

7.3.3) Ulica: Lipnica Wielka

7.3.4) Miejscowość: Lipnica Wielka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-483

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307312,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Lipnica Wielka ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Tworzenie przyjaznej przestrzeni– budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb żłobka oraz budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej" dot. Cześć 2 Budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej ", wskazując w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie całości lub części zamówienia – zgodnie z art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W dniu 27.03.2025 r. Gmina Lipnica Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa placu zabaw przy budynku urzędu gminy w Lipnicy Wielkiej w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" w 2025 roku" na kwotę pomocy w wysokości 159.591,00 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/241/25 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2025 r. przyznano nam wysokość dotacji do kwoty 60.600,00 zł co stanowi 38 % wnioskowanej wartości. Niestety, Gmina Lipnica Wielka nie dysponuje środkami własnymi pozwalającymi na pokrycie różnicy w kwocie dofinansowania, co uniemożliwia realizację zamówienia w zaplanowanym zakresie. Zgodnie z treścią art. 310 ustawy Pzp oraz utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania – środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostały mu przyznane przez podmiot trzeci w pełnej wysokości.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0