Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-075

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf892fa6-f6c4-48a0-831d-d9c45f6f8b48

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00303209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00101690/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00187321

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OLU-D-3.2411.6.2025.AF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2371292,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim z podziałem na części: Część 1: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK19 na odc. Grabowiec - Turów - doświetlenie 10 przejść dla pieszych podzielonych na 7 zadań w km 219+346 – 228+440 drogi krajowej nr 19.
Roboty obejmują w szczególności:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- montaż rur osłonowych do kabli zasilających (w technologii przecisk lub przewiert),
- montaż kabli zasilających, linii wewnętrznej od przyłączy energetycznych,
- montaż konstrukcji wsporczych stalowych do znaków aktywnych D-6 nad jezdnią z fundamentem i wysięgnikiem,
- wymiana tarczy znaku aktywnego D-6 typ średni wraz z pulsatorem fi 300mm oraz dostosowaniem istniejącej konstrukcji wsporczej do zasilania z linii wewnętrznej, wykonać adaptację na zasilanie hybrydowe istniejącego znaku aktywnego z zasilaniem odnawialnym, (tarcza znaku aktywnego D-6 podwieszona pod istniejącym wysięgnikiem konstrukcji wsporczej), lub montaż aktywnego znaku D-6 z pulsatorem
fi 300 mm wraz z zasileniem z sieci,
- wykonanie adaptacji w zasilanie hybrydowe istniejącego oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych z zasilaniem odnawialnym (solarne + wiatrowe),
- montaż słupów stalowych ocynkowanych wraz z fundamentami,
- montaż wysięgników na słupach,
- montaż opraw oświetleniowych LED,
- montaż masztów stalowych na fundamencie prefabrykowanym - wraz z dedykowaną oprawą LED - doświetlenie przejścia,
- podłączenie do sieci energetycznych,
- pomiary kontrolne i sprawdzające,
- wykonać nawierzchnię z płytek FON w strefie oczekiwania,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- roboty wykończeniowe.
Opracowanie dla Części 1 swoim zakresem obejmować będzie wykonanie poszczególnych zadań:
- Zadanie nr 1 – DK19 km 219+346 (ciąg główny),
- Zadanie nr 2 – DK19 km 220+492 (ciąg główny)
- Zadanie nr 3 – DK19 km 222+846 (ciąg główny) i 223+331 (ciąg główny)
- Zadanie nr 4 – DK19 km 223+572 strona prawa i lewa (drogi podporządkowane),
i 223+615 (ciąg główny),
- Zadanie nr 5 – DK19 km 225+454 (ciąg główny),
- Zadanie nr 6 – DK19 km 226+801 (ciąg główny),
- Zadanie nr 7 – DK19 km 228+440 (ciąg główny).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 1170483,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania poprawa brd na przejściach dla pieszych na

DK19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim z podziałem na części: Część 2: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 na odc. Turów – Radzyń Podlaski - doświetlenie 8 przejść dla pieszych podzielonych na 7 zadań w km 229+664 – 235+536 drogi krajowej nr 19.
Roboty obejmują w szczególności:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- montaż rur osłonowych do kabli zasilających (w technologii przecisk lub przewiert),
- montaż kabli zasilających, linii wewnętrznej od przyłączy energetycznych,
- montaż konstrukcji wsporczych stalowych do znaków aktywnych D-6 nad jezdnią z fundamentem i wysięgnikiem,
- wymiana tarczy znaku aktywnego D-6 typ średni wraz z pulsatorem fi 300mm oraz dostosowaniem istniejącej konstrukcji wsporczej do zasilania z linii wewnętrznej, wykonać adaptację na zasilanie hybrydowe istniejącego znaku aktywnego z zasilaniem odnawialnym, (tarcza znaku aktywnego D-6 podwieszona pod istniejącym wysięgnikiem konstrukcji wsporczej), lub montaż aktywnego znaku D-6 z pulsatorem
fi 300 mm wraz z zasileniem z sieci,
- wykonanie adaptacji w zasilanie hybrydowe istniejącego oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych z zasilaniem odnawialnym (solarne + wiatrowe),
- montaż słupów stalowych ocynkowanych wraz z fundamentami,
- montaż wysięgników na słupach,
- montaż opraw oświetleniowych LED,
- montaż masztów stalowych na fundamencie prefabrykowanym - wraz z dedykowaną oprawą LED - doświetlenie przejścia,
- podłączenie do sieci energetycznych,
- pomiary kontrolne i sprawdzające,
- wykonać nawierzchnię z płytek FON w strefie oczekiwania,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- roboty wykończeniowe.
Opracowanie dla Części 2 swoim zakresem obejmować będzie wykonanie poszczególnych zadań:
- Zadanie nr 1 – DK19 km 229+664 (ciąg główny),
- Zadanie nr 2 – DK19 km 230+865 (ciąg główny),
- Zadanie nr 3 – DK19 km 232+170 (ciąg główny),
- Zadanie nr 4 – DK19 km 232+786 (ciąg główny),
- Zadanie nr 5 – DK19 km 233+940 (ciąg główny),
- Zadanie nr 6 – DK19 km 234+399 (ciąg główny),
- Zadanie nr 7 – DK19 km 235+524 (ciąg główny) i 235+536 (droga podporządkowana).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 1200808,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 765016,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1367704,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 765016,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSERWIS SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272676062

7.3.3) Ulica: ul. Siedmiogrodzka 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-204

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zastrzega możliwość zlecenia podwykonawcom części prac wchodzących w zakres zamówienia z wyłączeniem koordynacji i kierowania pracami w ramach generalnego wykonawstwa.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 765016,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 858436,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1403139,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 858436,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FBSERWIS SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272676062

7.3.3) Ulica: ul. Siedmiogrodzka 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-204

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zastrzega możliwość zlecenia podwykonawcom części prac wchodzących w zakres zamówienia z wyłączeniem koordynacji i kierowania pracami w ramach generalnego wykonawstwa.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 858436,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy