Ogtoszenie nr 2025/BZP 00303258 z dnia 2025-07-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont wej$¢ do budynku Prokuratur Rejonowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Prokuratura Okregowa w Rzeszowie

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Prokuratura Okregowa w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000000402

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Hetmanska 45d

1.5.2.) Miejscowos¢: Rzeszéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-078

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 50 61 200

1.5.8.) Numer faksu: 17 50 61 203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rzeszow.po.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-462d6ec2-0b3a-4317-a42b-54523d8cee28

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci

prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Organ Kontroli Panstwowej lub Ochrony Prawa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont wejs¢ do budynku Prokuratur Rejonowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-462d6ec2-0b3a-4317-a42b-54523d8cee28
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00303258

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-07-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00091990/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Remont wejs¢ do budynku Prokuratur Rejonowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00269414

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3036-7.261.4.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 129686,47 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zamoéwienie publiczne dotyczy wykonania robét budowlanych zadania pn. ,Remont wejs¢ do budynku Prokuratur
Rejonowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie” w branzy budowlane;j i elektrycznej. Szczegdtowy zakres robot opisuje
dokumentacja projektowa i STWIOR opracowane przez biuro projektowe ,ProDeco Pracownia Projektowa Magdalena
Smajdor” z siedzibg Zawierzbie 20 A, 39-204 Zyrakow.
2. Prace obejmujg nastepujacy zakres:
a) wymiana zestawu drzwiowego aluminiowego zewnetrznego parter,
b) wymiana zestawu drzwiowego aluminiowego wewnetrzny, parter
¢) wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej zewnetrznej parter,
d) wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznych w piwnicy,
e) wykonanie systemu KD zgodnie z zestawieniem, zainstalowanie niezbednych urzadzen kontroli dostepu i podtaczenie ich
do istniejgcego systemu oraz zasilania .
W budynku funkcjonuje system VANDERBILT (dawny SIEMENS) objety 5-letnig gwarancjg Wykonawcy: ,Firma Zgoda
Zbigniew Niezgoda z siedzibg Al. T. Rejtana 3, 35-310 Rzeszéw”, okres gwarancji obowigzuje do dnia 05.10.2025 r.
f) uporzadkowanie terenu robot, wywoz i utylizacja odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robo6t budowlanych,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej
h) przeglad, konserwacja i regulacja mechaniczna zamontowanych zestawéw okienno-drzwiowych w okresie gwarancji 2 x
do roku- w okresie do kofca marca i do kohca pazdziernika
3. W ramach robét budowlanych nalezy w szczegélnosci :
a) wykonac niezbedne prace rozbiérkowe pod demontaz drzwi, demontaz drzwi,
b) przygotowaé podtoze i sciany pod montaz nowych zestawow drzwiowych, stolarki drzwiowej
c) zamontowac zestawy drzwiowe wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z projektem wykonawczym, odpowiednio do
omieszczenia

) uzupetnic tynki zew i wew., uzupetni¢ gtadz wewnetrznego szpaletu, pomalowac szpalet odpowiednia farbg

) zainstalowa¢ system KD odpowiednio do drzwi
f) zabezpieczenie terenu gdzie prowadzone sg prace bezposrednio i posrednio
g) uprzatnac teren na ktérym beda prowadzone prace bezposrednio i posrednio
h) utylizacja odpadow
i) oczysci¢, naprawi¢ powierzchnie betonowa i natozy¢ wyprawe tynkarska na istniejacym zadaszeniu nad wejsciem
gtéwnym do budynku.
4.Materiaty pochodzace z demontazu winny by¢é usuwane na biezaco z terenu prowadzonych prac i wywozone do utylizaciji.
Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania winno by¢ ograniczone do niezbednego minimum. Postoj
samochoddéw wykonawcy na terenie posesji zamawiajgcego bedzie ograniczany wytgcznie na czas zatadunku i wytadunku
po wczesniejszym zgtoszeniu osobom upowaznionym wskazanym w tresci umowy.
5.Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia winny zosta¢ wykonane zgodnie z opracowanym i uzgodnionym
branzowo projektem wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi i wszelkimi zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
realizacji zadania.
6.Z uwagi na fakt, ze prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie biurowym prokuratury, wykonawca przystepujac do
wykonania robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1. nalezytego zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, utrzymanie nalezytego porzadku na trasie
prowadzonych robot,
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za teren prowadzonych robét od chwili rozpoczecia ich realizacji do
czasu odbioru koncowego przedmiotu przez zamawiajgcego.
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2. uzyskania zgody wtasciwego organu na ewentualne czasowe zajecia pasa drogowego i/lub chodnikéw — koszty
ewentualnego zajecia pasa drogowego i/lub chodnikow nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

3. wykonania przedmiotu zamowienia przy pomocy 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, przeszkolonych w
zakresie przepiséw bhp i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez — wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane nie przestrzeganiem przez jego pracownikéw przepiséw bhp i ppoz.,

4. zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami oraz nadzér nad personelem w zakresie porzadku i
dyscypliny pracy,

5. zatrudnienia do kierowania robotami kadry inzynieryjno — technicznej posiadajacej przewidziane prawem uprawnienia i
zezwolenia,

6. koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw, w przypadku gdy czesc¢ robét zostanie zlecona podmiotom
trzecim — wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb pracujgcych przy realizaciji
zamoéwienia i jest zobowigzany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestnikow procesu budowlanego,

7. przekazania zrealizowanego przedmiotu zamowienia zamawiajgcemu,

8. kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci aprobat i atestow na wbudowane materiaty i urzgdzenia, swiadectw
jakosci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow lub deklaracji wiasnosci materiatéw (deklaracji zgodnosci z
obowigzujacymi normami), sporzadzonych w jezyku polskim instrukcji obstugi, konserwac;ji, eksploatacji lub uzytkowania
zastosowanych urzadzen, protokotow prob i pomiardw oraz przekazanie ich zamawiajacemu przy odbiorze koncowym,
9. pokrycia kosztéw ptatnych préb, badan, odbioréw technicznych i uruchomienia pracy urzadzen pozostajgcych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zamowienia,

10. opracowania (wykonania) wtasnym staraniem i na wtasny koszt kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji oraz skompletowanie dokumentow
odbiorowych i przekazanie ich zamawiajacemu na dzien zgtoszenia gotowos$ci przedmiotu zamowienia do odbioru
koncowego,

11. catkowitego uporzadkowania terenéw, na ktérych prowadzone byly prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia
jak tez innych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce,

12. w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci, do ich naprawy i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

13. pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu umowy uzytkownikom
sgsiadujgcych posesiji.

7. Zastosowane przez wykonawce materiaty i wyroby, winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczegélnosci okreslonych w:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418),

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 215).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy wszczat postepowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w dniu 9 czerwca 2025 .,
ogtoszenie o zamdéwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr 2025/BZP 002694 14. Zamawiajacy
w dniu 23 czerwca 2025 r. dziatajac zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamiescit informacje na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje, ze na sfinansowanie zamdwienia zamierza przeznaczy¢ 159 514,36 zt brutto.
Ostateczny termin sktadania ofert wyznaczony zostat na dzien 23.06.2025 r. do godz. 10:00. Do tego terminu ztozono jedng
oferte z ceng 367 257,33 zt brutto. Cena oferty przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia i kwota ta nie moze zosta¢ zwiekszona do wartosci ztozonej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 367257,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 367257,33 PLN
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