Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – zadanie „Budową drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESZCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356305070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 4

1.5.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 77 28 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeszcze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55394cbb-c393-4681-a8fe-be47cffdf04c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – zadanie „Budową drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55394cbb-c393-4681-a8fe-be47cffdf04c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00317353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00060735/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową drogi dla pieszych i rowerów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 nr naboru FEMP.03.02-IZ.00-034/24

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00277820

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.15.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 304396,63 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ra-mach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 949” dofinansowanego z Europejskiego Fun-duszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 nr naboru FEMP.03.02-IZ.00-034/24, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy między innymi:
1) Przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie, której ma być realizowana inwestycja oraz weryfikacja na bieżąco każdej dokumentacji opracowywanej przez wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, na każdym etapie realizacji i rozliczenia zadania.
2) Nadzór nad prowadzonymi w ramach zadania robotami budowlanymi, usługami i dostawami obejmującymi swym zakresem m.in.:
a) opracowanie dokumentacji projektowej podlegającej procedurze ZRID wraz uzyskaniem niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym ostatecznej decyzji ZRID oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczenia inwestycji – kosztorysy, harmonogramy, jak również dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane. Informacje dotyczące rodzaju i ilości egzemplarzy wymaganej dokumentacji projektowej zostały określone w PFU, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w wersji papierowej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej;
b) sporządzenie stosownych analiz widoczności i przejezdności dla docelowej geometrii zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Zarządców dróg i WR-D z jednocze-sną korektą parametrów geometrycznych, typów skrzyżowań oraz innych elementów drogowych objętych inwestycją;
c) opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń;
d) budowę ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. Łęckiej;
e) budowę zatok autobusowych, zlokalizowanych w pobliżu miejsca usytuowania istnie-jących przystanków autobusowych;
f) montaż 3 wiat przystankowych –„zielone wiaty przystankowe” z funkcją retencji wody wraz z zielenią towarzyszącą. Zatokę autobusową należy wyposażyć w kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Teren pod wiatą należy utwardzić kostką betonową;
g) montaż 2 punktów ładowania darmową zieloną energią, umożliwiających ładowanie telefonów lub urządzeń mobilnych przy pomocy USB lub metoda indukcyjną;
h) przebudowę skrzyżowań;
i) budowę/przebudowę zjazdów;
j) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego;
k) wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń zastępczych i projektowych;
l) budowę i przebudowę odwodnienia;
m) budowę kanału technologicznego;
n) budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę linii kablowej nN, budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych;
o) zabezpieczenie istniejących sieci;
p) przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z inwestycją i innej infrastruktury (mi.in. ogrodzeń);
q) wykonanie dokumentacji powykonawczej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie /zakończenia budowy w tym między innymi:
- dokumenty i oświadczenia kierownika budowy,
- wykaz zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- protokoły badań i sprawdzeń oraz deklaracje, atesty i aprobaty dla poszczególnych branż oraz oznakowania pionowego i poziomego,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- oświadczenie geodety;
r) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia
s) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową;
3. Szczegółowy zakres usługi nadzoru inwestorskiego określa niniejsza umowa, SWZ oraz oferta złożona przez Inspektora Nadzoru stanowiąca integralną część umowy. Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia „zaprojektuj i wybuduj" określa program funkcjonalno-użytkowy (PFU) natomiast szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa sporządzona przez wykonawcę.
4. Inspektor Nadzoru w okresie 5 dni od daty zawarcia umowy, z datą ważności od daty zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego, przedłoży aktualną polisę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Inspektor Nadzoru jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 600. 000,00 zł. Jeśli złożona polisa straci ważność w czasie realizacji zamówienia, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedłożenia nowej polisy, powinno to nastąpić przed upływem ważności złożonej wcześniej polisy.
5. W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy Inspektor nadzoru przedłoży Zamawiające-mu kalkulację ceny ofertowej zawierającej:
1) wyszczególnienie składników wynagrodzenia,
2) wyszczególnienie kosztów składników wynagrodzenia.
6. W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy Inspektor nadzoru przedłoży Zamawiające-mu harmonogram pracy dla Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż. Harmonogram na-leży opracować w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowo- terminowy zadania inwestycyjnego, odzwierciedlający okres projektowania i wykonywania robót budowlanych po-szczególnych branż.

Dokumentacja projektowa robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór budowla-ny znajduje się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71153848-d90b-4d02-a02c-26929d64185b

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W dniu 25.06.2025 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 73 800,00 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty:
Oferta nr 1 DOM INŻYNIERSKI „PROMIS" S A., cena brutto oferty: 238 620,00 zł.
Oferta nr 2 Kierownik Budowy Wojciech Ciejka, cena brutto oferty: 68 880,00 zł.
Oferta nr 3 WMC Inżynieria Wanda Czopek, cena brutto oferty 124 985,00 zł.
Oferta nr 2 i nr 3 podlega odrzuceniu.
Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.