Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTROWITE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowite

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-402

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63276160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugmostrowite@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowite.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53f104de-b63f-4d33-8fa9-da20b8d22cca

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53f104de-b63f-4d33-8fa9-da20b8d22cca

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00321164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00063173/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
1.7. Projekt współfinansowany w ramach programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę

wodno-ściekową na terenach wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00177627

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OO.ZP.271.5.2025.TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie będzie polegać na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 200 RLM w miejscowości Siernicze Wielkie, rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite oraz budowę zbiorników wyrównawczych na stacji uzdatniana wody w miejscowości Giewartów Holendry oraz Kąpiel. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Zadanie podzielono na trzy części:
Część 1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siernicze Wielkie ma służyć odprowadzeniu ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych we wsi. W chwili obecnej nieczystości płynne z nieruchomości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. W obrębie inwestycji znajduje się sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz sieć wodociągowa. Inwestycja prowadzona będzie na działkach:
Obręb Siernicze Wielkie: 251/3, 251/4, 50/3, 131/5

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45247270-3 - Budowa zbiorników

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4.5.5.) Wartość części: 2220000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 Budowa sieci wodociągowej
Budowana sieć wodociągowej pozwoli zasilić istniejące i planowane zabudowania w miejscowościach: Ostrowite, Giewartów, Kosewo, Tomiszewo, Naprusewo, Lipnica, Skrzynka oraz Kania. W chwili obecnej zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnych ujęć wody. Drogi dojazdowe do nieruchomości są częściowo utwardzone (asfaltowe), jednakże w dużej mierze stanowią drogi gruntowe. Inwestycja prowadzona będzie na działkach: Obręb Ostrowite: 376/6 Obręb Giewartów: 124/17, 124/45, 125/21, 125/44. Obręb Kosewo: 192/25, 192/24, 169, 192/36, 192/14, 192/31, 192/13, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 35/25, 35/42, 319/51, 319/15, 194/13, 194/16, 194/1, 195/2, 121/4, 18, 9, 12, 10/25, 10/26, 10/36, 11/20, 11/21, 11/6, 11/30, 11/56, 221/7, 11/55, 208/5, 208/24, 208/22, 208/21, 199, 19/16, 189/1, 189/2, 189/3, 196/33, 196/13, 196/20, 196/32, 196/27, 196/41, 40/2, 40/27, 216/55, 216/34, 216/9, 217/37, 217/56, 217/64, 198/31, 198/15,

197/54, 197/38, 197/51, 197/24, 197/21, 197/12, 218/45, 218/33, 218/17, 323/4, 323/3, 219, 228/2. Obręb Tomiszewo: 66/8, 62/41, 62/21, 62/20. Obręb Naprusewo:170/7, 166, 186/10, 188/11, 189/11, 187, 185/1, 190/12, 190/1. Obręb Lipnica:1/9, 2/7. Obręb Skrzynka: 158, 166/73, 166/2, 196/22, 166/74, 166/70, 166/71, 166/72, 34, 43/6, 45. Obręb Kania: 166/1, 166/2, 166/3, 40/4, 40/3, 175, 178. Planowana ilość punktów podłączenia przyłącza wodociągowego przy użyciu nawiertki samowiercącej wynosi: 735 szt

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45247270-3 - Budowa zbiorników

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2705000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 Budowa zbiorników wyrównawczych
W chwili obecnej na nieruchomościach wskazanych w dalszej części opracowania w m. Giewartów Holendry i Kąpiel zlokalizowane są zbiorniki wyrównawcze. Jednakże z uwagi na podejmowane inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej oraz ich stan techniczny koniecznym jest budowa nowych zbiorników na każdej ze stacji wraz z modernizacją zbiornika nr 1 na SUW Giewartów Holendry. Ponadto wskazane nieruchomości są uzbrojone w infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągową, elektryczną oraz instalację kanalizacyjną. Inwestycja prowadzona będzie na działkach: Obręb Giewartów Holendry: 57. Obręb Kąpiel: 142/7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45247270-3 - Budowa zbiorników

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1225000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2091000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2091000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2091000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konrad Durkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 665 268 4789

7.3.4) Miejscowość: Grochowy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-574

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2091000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2699850

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2699850 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6966000,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2699850 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konrad Durkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 665 268 4789

7.3.4) Miejscowość: Grochowy

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2699850 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy HYDRO-Marko Sp. z o.o. Sp.K. ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin przewyższa kwotę Zamawiającego na sfinansowanie części 3, dlatego Zamawiający w tej części unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3, kto re brzmi „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyzsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, z e Zamawiający możne zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1