Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1122025

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-421f4ed0-c5b0-4f27-87ae-d268d3e53565

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00332800

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00572938/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty inwestycyjne na drogach leśnych Nadleśnictwa Lubaczów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00263970

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.13.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r.
W skład robót wchodzić będzie m. in.:
− Ścięcie zawyżonych poboczy
− Wykonaniu robot utrzymaniowych związanych z rowami i przepustami (oczyszczenie odmulenie a w razie konieczności wymiana części przelotowych)
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - ewentualną przebudowę zjazdów z drogi na tereny leśne w zakresie dostosowania wysokościowego kruszywem lub nawierzchnią bitumiczną
− Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez ułożenie płyt betonowych w śladzie kół i na zjeździe
− Wykonanie przebudowy rozjazdu w zakresie nawierzchni oraz dwóch zjazdów z tych dróg
− frezowanie istniejącej Nawierzchni jezdni
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
− wykonanie w-wy ścieralnej
− wyrównanie poboczy materiałem kamiennym
− wykonanie wodo spustów w istniejącej nawierzchni w miejscach największych spadków podłużnych
1.1. Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi Załuże nr inw. 242/50

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 508431 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r.
W skład robót wchodzić będzie m. in.:
− Ścięcie zawyżonych poboczy
− Wykonaniu robot utrzymaniowych związanych z rowami i przepustami (oczyszczenie odmulenie a w razie konieczności wymiana części przelotowych)
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - ewentualną przebudowę zjazdów z drogi na tereny leśne w zakresie dostosowania wysokościowego kruszywem lub nawierzchnią bitumiczną
− Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez ułożenie płyt betonowych w śladzie kół i na zjeździe
− Wykonanie przebudowy rozjazdu w zakresie nawierzchni oraz dwóch zjazdów z tych dróg

− frezowanie istniejącej Nawierzchni jezdni
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
− wykonanie w-wy ścieralnej
− wyrównanie poboczy materiałem kamiennym
− wykonanie wodo spustów w istniejącej nawierzchni w miejscach największych spadków podłużnych
Zadanie częściowe nr 2: Przebudowa drogi Polanka nr inw. 242/123

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 452450 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r.
W skład robót wchodzić będzie m. in.:
− Ścięcie zawyżonych poboczy
− Wykonaniu robot utrzymaniowych związanych z rowami i przepustami (oczyszczenie odmulenie a w razie konieczności wymiana części przelotowych)
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - ewentualną przebudowę zjazdów z drogi na tereny leśne w zakresie dostosowania wysokościowego kruszywem lub nawierzchnią bitumiczną
− Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez ułożenie płyt betonowych w śladzie kół i na zjeździe
− Wykonanie przebudowy rozjazdu w zakresie nawierzchni oraz dwóch zjazdów z tych dróg
− frezowanie istniejącej Nawierzchni jezdni
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
− wykonanie w-wy ścieralnej
− wyrównanie poboczy materiałem kamiennym
− wykonanie wodo spustów w istniejącej nawierzchni w miejscach największych spadków podłużnych
Zadanie częściowe nr 3: Budowa zjazdu do placu składowego w leśnictwie Werchrata z drogi nr inw. 242/259 oddz.32c oraz Przebudowa drogi Werchrata nr inw. 242/508

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 255165 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r.
W skład robót wchodzić będzie m. in.:

− Ścięcie zawyżonych poboczy
− Wykonaniu robot utrzymaniowych związanych z rowami i przepustami (oczyszczenie odmulenie a w razie konieczności wymiana części przelotowych)
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - ewentualną przebudowę zjazdów z drogi na tereny leśne w zakresie dostosowania wysokościowego kruszywem lub nawierzchnią bitumiczną
− Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez ułożenie płyt betonowych w śladzie kół i na zjeździe
− Wykonanie przebudowy rozjazdu w zakresie nawierzchni oraz dwóch zjazdów z tych dróg
− frezowanie istniejącej Nawierzchni jezdni
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
− wykonanie w-wy ścieralnej
− wyrównanie poboczy materiałem kamiennym
− wykonanie wodo spustów w istniejącej nawierzchni w miejscach największych spadków podłużnych
Zadanie częściowe nr 4: Przebudowa drogi Polanka-Werchrata nr inw. 242/54

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 507645 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r.
W skład robót wchodzić będzie m. in.:
− Ścięcie zawyżonych poboczy
− Wykonaniu robot utrzymaniowych związanych z rowami i przepustami (oczyszczenie odmulenie a w razie konieczności wymiana części przelotowych)
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - ewentualną przebudowę zjazdów z drogi na tereny leśne w zakresie dostosowania wysokościowego kruszywem lub nawierzchnią bitumiczną
− Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez ułożenie płyt betonowych w śladzie kół i na zjeździe
− Wykonanie przebudowy rozjazdu w zakresie nawierzchni oraz dwóch zjazdów z tych dróg
− frezowanie istniejącej Nawierzchni jezdni
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
− wykonanie w-wy ścieralnej
− wyrównanie poboczy materiałem kamiennym
− wykonanie wodo spustów w istniejącej nawierzchni w miejscach największych spadków podłużnych
Zadanie częściowe nr 5: Przebudowa rozjazdu i zjazdu w leśnictwie Krowica w oddz. 266 na połączeniu dróg 242/170 i 242/169

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 123259 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2025r.
W skład robót wchodzić będzie m. in.:
− Ścięcie zawyżonych poboczy
− Wykonaniu robot utrzymaniowych związanych z rowami i przepustami (oczyszczenie odmulenie a w razie konieczności wymiana części przelotowych)
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych - ewentualną przebudowę zjazdów z drogi na tereny leśne w zakresie dostosowania wysokościowego kruszywem lub nawierzchnią bitumiczną
− Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu
− Wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez ułożenie płyt betonowych w śladzie kół i na zjeździe
− Wykonanie przebudowy rozjazdu w zakresie nawierzchni oraz dwóch zjazdów z tych dróg
− frezowanie istniejącej Nawierzchni jezdni
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
− wykonanie w-wy ścieralnej
− wyrównanie poboczy materiałem kamiennym
− wykonanie wodo spustów w istniejącej nawierzchni w miejscach największych spadków podłużnych
Zadanie częściowe nr 6: Przebudowa drogi Nowiny Horynieckie nr inw. 242/117

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 211812 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 428137,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 569789,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 428137,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211643082

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 428137,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376617,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 513794,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 376617,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211643082

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 376617,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228083,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 338946,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228083,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa Bauman Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931150892

7.3.4) Miejscowość: Kowalówka

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228083,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 427387,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 568374,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 427387,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211643082

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 427387,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70718,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87369,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70718,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa Bauman Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931150892

7.3.4) Miejscowość: Kowalówka

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70718,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 281490,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 424025,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319505,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Betonbud sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922305906

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319505,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy