Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni Nysa, powiat kłodzki Etap II– cz, od 1 do 8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emilia.staniek@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r22628,Usuwanie-skutkow-powodzi-na-ciekach-i-w-infrastrukturze-bedacej-w-administracji-.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni Nysa, powiat kłodzki Etap II– cz, od 1 do 8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98d6deb6-ec64-4256-ac92-bfaeb964a6d9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00339799

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.304 Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap II– części od 1 do 8

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00220651

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.42.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8585365,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie dopływu rz. Nysy Kłodzkiej - odtworzenie potoku Pławna wraz z dopływami Jasnosz Pławnica
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego brzegu oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Jasnosz i Pławna.
W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- wycinkę drzew
- usunięcie rumoszu z koryta potoku i zasypanie wyrw
- zasyp wyrw materiałem ziemno-żwirowym
- wykop pod zakotwienie kamienia w dnie
- wykonanie okładziny z bloków kamiennych
- wykop pod fundamenty murów brzegowych
- budowę muru brzegowego
- zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego
- zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji w dnie
- uporządkowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 3000000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie i remont zniszczonych umocnień koryta potoku Sokolec w m. Ludwikowice i Sokolec
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Włodzica oraz Sokolec.
W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- udrożnienie i uformowanie koryta potoku
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- wykop pod opaskę kamienną
- wykonanie okładziny z bloków kamiennych
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami
- wykonanie gurtów dennych
- wykonanie podlewek pod istniejącymi murami
- wypełnienie dna potoku kamieniem w miejscach wymycia
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami
- wycinki drzew

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 3000000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont zniszczonego muru w korycie pot. Włodzica przy ul. Nadbrzeżnej 1 w m. Ludwikowice Kłodzkie
Przedmiotowe zadanie ma na celu udrożnienie koryta rzeki oraz obniżenie zbyt wysokiego położenia zwierciadła wody w

rzece co powoduje podtopienie przyległych nieruchomości w korycie potoku Włodzica Lądecka, w wyniku przepływu wielkich wód wezbraniowych. W celu realizacji powyższego zadania , projekt przewiduje :
- wycinkę i karczowanie zagajników gęstych wzdłuż obu brzegów ,
- wykonanie robót ziemnych udrożnienia koryta potoku,
- wykonanie wykopu pod fundament muru (wykonanie grodzy)
- Wykonanie muru (odtworzenie),
- Zasyp gruntu za ścianą muru (rozbiórka grodzy)
- Wykonanie narzutu kamiennego dennego na wysokości muru

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 170000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
- udrożnienie oraz remont istniejących umocnień brzegowych na rz. Włodzica w m. Włodowice i Nowa Ruda

Przedmiotowe zadanie ma na celu udrożnienie koryta rzeki oraz obniżenie zbyt wysokiego położenia zwierciadła wody w rzece co powoduje podtopienie przyległych nieruchomości w korycie potoku Włodzica, w wyniku przepływu wielkich wód wezbraniowych. W celu realizacji powyższego zadania, projekt przewiduje :

- wycinkę drzew i karczowanie pni,
- wykonanie robót ziemnych udrożnienia koryta potoku,
- wykonanie wykopu pod fundament muru (wykonanie grodzy)
- Wykonanie muru (odtworzenie),
- Zasyp gruntu za ścianą muru (rozbiórka grodzy)
- Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego i nadwodnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1450000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie koryta potoku Bogoryja wraz z ubezpieczeniem skarp w km 0+570-0+750 w m. Międzygórze na wys. ul. Sanatoryjnej
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Bogoryja w km 0+570 – 0+750, w wyniku przepływu wód powodziowych w dniach 14-16.09.2024r. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- Udrożnienie koryta potoku
- zasyp wyrw materiałem ziemno-żwirowym
- wykop pod opaskę kamienną
- wykonanie okładziny kamiennej na skarpach potoku
- uformowanie skarpy brzegu lewego i prawego potoku
- uformowanie i wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie koryta oraz remont umocnień koryta pot. Wilczka w m. Wilkanów
Przedmiotowe zadanie ma na celu przywrócenie prawidłowej przepustowości koryta potoku Wilczka oraz wykonanie remontu zniszczonych ubezpieczeń lewego i prawego brzegu w/w potoku w formie murów regulacyjnych i ubezpieczeń w formie materacy siatkowo-kamiennych na terenie zabudowanym miejscowości Wilkanów. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje:
- odtworzenie elementów zniszczonej zabudowy regulacyjnej,
- zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego,
- zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji dna i brzegu
- usunięcie rumoszu z koryta potoku i zasypanie wyrw
- wykop pod zakotwienie kamienia w dnie
- wykonanie okładziny z bloków kamiennych
- oczyszczenie z nanosów oraz naprawa konstrukcji trzech stopni wodnych
- odbudowę muru brzegowego w brzegu lewym na wysokości mostu przy bud. Nr 211
- naprawę fundamentów muru brzegowego w brzegu prawym na wysokości bud. Nr 211

- naprawę istniejących krawężników ubezpieczeń siatkowych
- zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego
- zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji w dnie
- wycinki drew i krzaków
- rozebranie zniszczonego muru
- zasyp wyrw materiałem ziemno-żwirowym
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1800000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie koryta pot. Waliszowska Woda w m. Stary Waliszów
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Wilczka w km 1+120 do 3+620, w wyniku przepływu wód powodziowych w dniach 14-16.09.2024r. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- wykop pod opaskę kamienną
- wykonanie okładziny z bloków kamiennych
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 460000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie koryta oraz remont ubezpieczeń skarp pot. Wilczka w km 12+320 w m. Międzygórze na wys. ul. Pocztowej
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Wilczka w km 12+320, w wyniku przepływu wód powodziowych w dniach 14-16.09.2024r. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje:
- Udrożnienie koryta potoku
- rozebranie zniszczonego muru
- zasyp wyrw materiałem ziemno-żwirowym dowiezionym z czaszy zbiornika Miedzygórze
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- ułożenie geokraty wys. 20 cm
- zasypanie geokraty tłuczniem
- uformowanie i wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 480000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4333969,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 433969,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „NAVIGA – STAL” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8951758120

7.3.4) Miejscowość: Kiełczów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ziemnych, przygotowawczych i ubezpieczeniowych

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4333960,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto