Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2025 roku etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5d9af29-6994-49d3-b6bc-8e0a4cfc5294

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2025 roku etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5d9af29-6994-49d3-b6bc-8e0a4cfc5294

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00346654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00115867/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00221764

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2861054,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzezinki”
dz. ewid. 70 i 246 w miejscowości Brzezinki na odcinku 680 m polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu poboczy obustronnie o grubości 20 cm na szerokości 50 cm wraz z odwozem ścinki do 5km,
- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (szer. 4,5m),
- wykonaniu warstwy dolnej podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-63 mm, gr.10cm (szer. 4,5m)
- wykonaniu warstwy górnej podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. 7cm (szer. 4,5m)
- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W (gr. 4 cm) szerokość 3,6 m
- skropieniu warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową (szer. 3,6 m)
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (gr. 3 cm) szerokość układania 3,5 m)
- wykonanie utwardzeń poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa górna o grubości 7 cm po uwałowaniu o szerokości 0,5m na odcinku 680m strona prawa i 500m strona lewa,
- wykonanie utwardzenia pobocza cementem o szerokości 0,25m na długości 180 m strona lewa (beton C8/10)
- wykonaniu koryt profilowaniu i wykonaniu ław betonowych oraz ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 o długości 180m,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego powierzchnia 70 m2 o grubości ok 20cm.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 649007,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droblin”
na działce ewidencyjnej nr 25 obr. Droblin na odcinku o długości 80 m polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu poboczy obustronnie o grubości 10 cm na szerokości 1,0 m wraz z odwozem ścinki do 5km,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża o szerokości 4,2m
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna o szerokości 4,2m o grubości 10 cm,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna o szerokości 4,2m o grubości 7 cm,,
- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W (gr. 3 cm) szerokość 3,6 m ,
- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową na szerokości 3,6m,
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm na szerokości 3,5m,
- wykonaniu obustronne nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm na szerokości 0,30m,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego powierzchnia 20 m2 o grubości 10cm.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 63941,51 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Świątniki”,
dz. ewid. nr 30/2 i 136 obr. Świątniki o długości 100m polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu poboczy i nierówności o grubości 10 cm na szerokości 4,0m wraz z odwozem ścinki do 5km,
- wykonaniu wykopów o głębokości 20 cm na powierzchni ok 200m2
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna na szerokości 4,0m o grubości 10cm w km od 0+000 do 0+050 i grubości 15 cm w km od 0+050 do 0+100,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna na szerokości 4,0m i długości 100m, o grubości 7cm,
- wykonaniu nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu ok 3 cm o szerokości 3,6m wraz z rozjazdem 17m2
- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową na szerokości 3,6m, wraz z rozjazdem 17m2
-wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm o szerokości 3,5m, wraz z rozjazdem 17m2
- wykonaniu obustronne nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm na szerokości 0,5m, skropienie emulsją asfaltowa pobocza o szer. 0,5m na długości ok 50m
- wykonaniu jednostronnego powierzchniowego utrwalenia pobocza emulsja asfaltowa z grysem frakcji 5-8mm na odcinku 100m
- roboty ziemne odmulenie rowu o szerokości 0,4m o długości ok. 70mb,
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 87760,91 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sielec
na dz. ewid. nr 219 o długości 760 m polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- karczowaniu pni (ok. 0,03ha) z wywiezieniem pozostałości po karczunku do 5km,
- mechanicznym ścięciu i profilowanie nawierzchni o grubości 10 cm na szerokości 3,0m wraz z odwozem ścinki do 3km,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna na o grubości 10cm po zagęszczeniu ,o szerokości 3,0m
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 159159,11 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrkowice”,
dz . ewid nr 301 o długości 420 m, polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni o grubości 10 cm na szerokości 3,6m
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna na o grubości 10cm po zagęszczeniu , o szerokości 3,6m (na odcinku od km 0+100 do 0+520),
- obustronne plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5m.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 93286,02 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6: „ Przebudowa drogi gminnej nr 398031T w miejscowości Klemencice”
działka ewid. nr 356 i 350 o długości 558m, polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu poboczy i nierówności o grubości 15 cm na szerokości 1,0m wraz z odwozem ścinki do 5km,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na szerokości 4,5m,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna na szerokości 4,5m o grubości 15cm po zagęszczeniu
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna na szerokości 4,5m o grubości 7cm po zagęszczeniu,
- wykonaniu nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca asfaltowa AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm o szerokości 4,5m
- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową na szerokości 4,3m,
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm o szerokości 4,3m,
- wykonaniu obustronne nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm na szerokości 0,75m,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego powierzchnia 100 m2 o grubości ok. 10cm.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 583177,07 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Promyk”
działka ewid. nr 41 o długości 940 m polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu poboczy i nierówności o grubości 10 cm wraz z odwozem ścinki do 5km,
- mechanicznym profilowanie i zagęszczenie nawierzchni na szerokości 3,0m
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna o grubości 7cm po zagęszczeniu, o szerokości 3,0m,
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 148918,31 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 8: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzeszkowice”,
działka ewid. nr 23 o długości 600 m polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- mechanicznym ścięciu, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni o grubości 10 cm na szerokości 3,6m,
- ułożenie przepustów rurowych o średnicy 400mm pod korona drogi na ławie fundamentowej o długości 4,0m.
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna na o grubości 10cm po zagęszczeniu , o szerokości 3,6m,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna o grubości 7cm po zagęszczeniu, o szerokości 3,5m,
- obustronne plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5m.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 240358,74 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 9: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lubcza”
na działce nr 253 obr. Lubcza o długości 400m, polegająca na:
- robotach pomiarowych,
- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna na o grubości 10cm po zagęszczeniu, o szerokości 3,2m,
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 63423,50 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 10: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaziny”
na działce nr 227 obr. Kaziny na długości 530m, polegająca na:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na długości 530m,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego 0-63 mm na szerokości 4,0 m o grubości 10cm po zagęszczeniu (na odcinku 0+000 do 0+400)
- obustronne plantowanie mechaniczne poboczy o szerokości 0,5m
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:

• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 87433,02 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 11: „Przebudowa drogi gminnej nr 398024T w miejscowości Zarzecze”,
działka nr 288 obręb Zarzecze, o długości 990 m polegająca na:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego 0-63 mm na szerokości 4,0 m o grubości 10cm po zagęszczeniu,
- obustronne plantowanie mechaniczne poboczy o szerokości 0,5m
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 236435,49 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 12: „Przebudowa wjazdu do remizy OSP w Mierzawie”
w ramach zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie”, działka ewid nr 339/7 i 131/3 obręb Mierzawa , o powierzchni polegająca na:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie robót ziemnych: korytowanie na głębokość 30 cm i profilowanie terenu istniejącej nawierzchni 86m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm po zagęszczeniu (powierzchnia 86m2)
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm po zagęszczeniu (powierzchnia 86m2)
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm po zagęszczeniu (796m2),
- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem -135 mb,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa wiążąca AC11W grubości po zagęszczeniu 4 cm (powierzchnia 796m2),
- wykonanie skropienia nawierzchni emulsją asfaltową -796m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa AC11S grubość po zagęszczeniu 4 cm (powierzchnia 796m2),
- nasypy na tereny przy krawężniku ok 135m2
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 125536,46 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 13: „Przebudowa wjazdu i placu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach”,
polegająca na:
- roboty pomiarowe,
- rozbiórka istniejących krawężników (110m), oraz płyt betonowych chodnikowych (14m2),
- rozbiórka masy bitumicznej na powierzchni 30m2 (grubość ok. 4cm), oraz podbudowy z kruszyw na głębokość 15cm (615m2)
- wykonanie robót ziemnych: korytowanie na głębokość 25 cm i profilowanie i zagęszczenie podłoża - 630m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (powierzchnia 630m2)
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (powierzchnia 630m2)
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm -180 mb, na ławie betonowej (krawężnik materiał inwestora) ,
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 12x25 cm – 6mb na ławie betonowej,
- wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce- 14m2 (płyty chodnikowe -materiał inwestora)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa wiążąca AC11W grubości po zagęszczeniu 4 cm (powierzchnia 615m2),
- oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (615m2)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa AC11S grubość po zagęszczeniu 4 cm (powierzchnia 615m2),
- plantowanie mechaniczne terenów gruntowych ok 200m2.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 220941,75 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 14: „Przebudowy wjazdu do budynku OSP w Nawarzycach”
dział ewid nr 956 obręb Niegosławice i nr 460 obr Nawarzyce, o łącznej powierzchni 510 m2 polegająca na:
- roboty pomiarowe,
- rozbiórka istniejących krawężników (40m), obrzeży (16m),
- rozbiórka masy bitumicznej na powierzchni 85m2 (grubość ok. 4cm), oraz podbudowy z kruszyw na głębokość 15cm (85m2)
- frezowanie nawierzchni o grubości ok 3 cm (375m2)
- wykonanie robót ziemnych: korytowanie na głębokość 40 cm i profilowanie terenu istniejącej nawierzchni 135m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-63 mm, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (powierzchnia 135m2)
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (powierzchnia 135m2)
- ustawienie krawężników betonowych -128 mb
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa wiążąca AC11W grubości po zagęszczeniu 4 cm (powierzchnia 135m2),
- oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (510m2)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna AC11S asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm (powierzchnia 510m2),
- plantowanie mechaniczne terenów gruntowych ok 200m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 101675,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Oferty najkorzystniejsze na Część nr 1 przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie dla Części nr 1 na podstawie art. 255 pkt 3 w/w Ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34933,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34933,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34933,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49165,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49165,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49165,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64156,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 157040,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64159,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Słota Industry S.C. Piotr Słota, Wiesław Słota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP. 6562087883.

7.3.4) Miejscowość: Wodzisław

7.3.5) Kod pocztowy: 28-330

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64156,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29618,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91606,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29618,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29618,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty".
Oferty najkorzystniejsze na Część nr 6 przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie dla Części nr 6 na podstawie art. 255 pkt 3 w/w Ustawy Pzp.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42663,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196300,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42663,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42663,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64619,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166574,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64619,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64619,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26627,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78520,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26627,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26627,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36476,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104693,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36476,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36476,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88283,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196300,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88283,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6562333810

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88283,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94854,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179636,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113133,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6591171190

7.3.4) Miejscowość: Mirzec

7.3.5) Kod pocztowy: 27-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113133,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144896,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192096,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 144896,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ,,WALKOR'' sp. zoo

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WALKOR'' Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6821800130

7.3.4) Miejscowość: Słomniki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-090

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 144896,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 14
Podstawą prawną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 ust. 7 ustawy Pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263".
Wykonawca wybrany na Część nr 14 uchylił się id zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie na Część nr 14 na podstawie art. 255 ust. 7 w/w ustawy Pzp.