Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b280ae9b-99d6-4017-a617-e55a723dbf12

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00349314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00005926/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00280923

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 43/W1/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest remont części budynku nr 55, pomieszczenia motowozowni pom nr 5, 9,13,14 oraz dwóch holi na terenie JW Osowiec działka
nr ewid. 4/24, obręb ewidencyjny nr 5 Downary, w jednostce ewidencyjnej Goniądz, zlokalizowany jest na terenie: „Fort III Szwedzki z między polami" wybudowany
w 1880 roku, jest obiektem zabytkowym. Budynek na rzucie prostokąta, murowany jednokondygnacyjny, przykryty papą asfaltową. Elewacje otynkowane.
Remont w pomieszczeniu motowozowni (pom. nr 5) polega na całkowitej wymianie posadzki betonowej, wymianie bram garażowych drewnianych i drzwi wewnętrznych, odtworzenie pasów po obu stronach torowiska i pasów segregacyjnych, wymiana przekrycia kanałów(na kraty wema). W pomieszczeniu 5, 9,13,14 i dwóch holach – naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych w technologii tradycyjnej, odnowieniu powłok malarskich, likwidacja zabrudzeń spalinowych na ścianach i sufitach, wymianie drzwi łazienkowych płytowych, malowanie grzejników rurowych.
Remont elewacji polegający na naprawie tynków tradycyjnych cem-wap, przygotowaniu powierzchni do robót malarskich, wykonaniu powłok malarskich farbą elewacyjną zawierającą kwarc w kolorze białym, wymianie stolarki drzwiowej drewnianej na drewnianą, stolarki okiennej drewnianej malowanej w kolorze białym na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym z zachowaniem wyglądu i układu, oraz wymianie parapetów z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze białym na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym.
Remont betonowych schodów zewnętrznych polegający na oczyszczeniu powierzchni schodów z luźnych elementów, frezowaniu powierzchni schodów, naprawa pęknięć, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych powierzchni schodów z betonu szczotkowanego.
Prace powinny umożliwić pracę w pozostałych pomieszczeniach budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 804284,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1344995,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 804284,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.K. Tech-Gas Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7191573531

7.3.3) Ulica: magazynowa 9

7.3.4) Miejscowość: Grajewo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 804284,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-28