Ogtoszenie nr 2025/BZP 00353043 z dnia 2025-07-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie ustug projektowych oraz robét budowlanych polegajacych na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na
budynkach uzytecznosci publicznej - zaméwienie udzielane w 7 czesciach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Katowickie Inwestycje S.A. dziatajgce w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie ustug projektowych oraz robot budowlanych polegajacych na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynkach
uzytecznosci publicznej - zamowienie udzielane w 7 cze$ciach

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-298568c4-d7a4-42b0-8cbf-97f6f02529c7
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00353043

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-07-30

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00043613/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.12 Wykonanie ustug projektowych oraz z rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na
budynkach uzytecznosci publicznej - zaméwienie udzielane w 7 czesciach.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu: .
Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slgskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
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Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwoj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrodta energii.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00178857

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/DZP/TP/13/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 2531547,24 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slaskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwoj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrédta energii.

I. Czes¢ | - budynek Urzedu Miasta Katowice przy ul. Mtynskiej 4

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowanie i uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wigczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego

d) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcag p.poz /bhp i zastosowanie sie do zaleceh w zakresie zabezpieczen Systemu PV,
zaréwno w dokumentacji projektowej, jak i przy realizacji zamowienia

e) Dostarczanie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej,

f) Opracowanie zintegrowanego automatycznie systemu paneli fotowoltaicznych, inwertera, niezbednej instalacji
elektrycznej, telemechanicznej, wentylacyjnej jesli bedzie wymagana i zabezpieczenia oraz uziemienia,

g) Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i remontem kominéw, wykonanie nowej instalacji odgromowej
h) Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

i) Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

j) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

k) Zamontowanie urzadzenia smartmeter,

I) Wszystkie urzadzenia skladowe instalacji fotowoltaicznej musza posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilnos¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu no$nikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publiczne;
miasta Katowice - SMiS),

m) Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

n) Podtaczenie inwerteréw do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

0) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej

p) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytacznika pradu

q) Przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiarow,

r) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego,

s) Przeprowadzenie rozruchu instalaciji,

t) Przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalaciji
fotowoltaicznej.

u) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowej.

Panele nalezy zamontowa¢ na dachu budynku siedziby Urzedu Miasta przy ul. Miyiiskiej 4 o mocy okoto 49,76 kWp.

—_ - - =

1. Niezwtocznie po rozpoczeciu robot budowlanych dla danej czesci zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac,
dostarczy¢ i zamontowa¢ tablice informacyjno-pamiatkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspotfinansowane;j
z UE.
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IIl. Szczegdbtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci |, (zat. nr 7a do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

c) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci |, (zat. nr 8a
do SWZ)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwaranc;ji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranciji jakosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 336948,43 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slgskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwoj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrédta energii.

I. Czes¢ Il - budynek Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowska 9

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowanie i uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgéd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego

d) Dostarczanie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej

e) Wykonanie niezbednych prac polegajacych na stworzeniu wspotpracujacego automatycznie systemu paneli
fotowoltaicznych, magazynu energii, inwertera, instalacji elektrycznej i zabezpieczenia oraz uziemienia

f) Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

g) Naprawa pokrycia dachowego, kominow i obrébek blacharskich

h) Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

i) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

j) Montaz magazynu energii w uzgodnionej lokalizacji, w tym przebudowa pomieszczenia uwzgledniajgce obowigzujace
przepisy

k) Zamontowanie urzgdzenia smartmeter,

I) Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilnos¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu nosnikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publicznej
miasta Katowice - SMiS).

m) Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

n) Podiaczenie inwerteréow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

0) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej

p) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytacznika pradu

q) Przeprowadzenie prob catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,

r) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego,

s) Przeprowadzenie rozruchu instalaciji,

t) Przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalaciji
fotowoltaicznej

u) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamigtkowej

Panele nalezy zamontowa¢ na dachu budynku administracyjnego Katowickiego Cmentarza Komunalnego o mocy okoto
49,76 kWp.

2025-07-30 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00353043 z dnia 2025-07-30

1. Niezwtocznie po rozpoczeciu robot budowlanych dla danej czesci zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjno-pamiatkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspétfinansowane;j
z UE.

I1l. Szczegdtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci Il (zat. nr 7b do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

c) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci ll, (zat. nr
8b do SWZ)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwaranciji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranc;ji jakosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 526770,38 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slaskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwoj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrodta energii.

I. Czes¢ Il - budynek MDK Bogucice-Zawodzie przy ul. Markiefki 44a

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowanie i uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego

d) Dostarczanie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej

e) Opracowanie zintegrowanego automatycznie systemu paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, inwertera, niezbednej
instalacji elektrycznej i telemechanicznej jesli bedzie wymagana zabezpieczenia oraz uziemienia

f) Wykonania wymiany pokrycia papowego w miejscach montazu paneli fotowoltaicznych

g) Wykonanie niezbednych konstrukgji dla instalacji modutow PV,

h) Montaz konstrukcji wsporczej na wiencach scian

i) Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej

j) Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

k) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

I) Montaz magazynu energii w uzgodnionej lokalizacji, w tym przebudowa pomieszczenia uwzgledniajgce obowigzujace
przepisy

m) Zamontowanie urzadzenia smartmeter,

n) Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilnos¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu nosnikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j
miasta Katowice - SMiS).

0) Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

p) Podtaczenie inwerterow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

g) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej

r) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytacznika pradu

s) Przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,
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t) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego,

u) Przeprowadzenie rozruchu instalaciji,

v) Przeszkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalaciji
fotowoltaicznej

w) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowe;.

Panele nalezy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej opartej na wiencu scian Miejskiego Domu Kultury o mocy okoto 40,13
kWp.

1. Niezwtocznie po rozpoczeciu robot budowlanych dla danej czesci zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykonad,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjno-pamigtkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspotfinansowane;j
z UE.

Ill. Szczegdtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci lll (zat. nr 7c do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

¢) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci lll, (zat. nr
8c do SWZ)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zaméwienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranciji jakosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 484023,85 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slgskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformaciji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwdj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrédta energii.

I. Czesé IV - budynek lodowisko Jantor Il przy ul. Natkowskiej 10a

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

¢) Sprawowanie nadzoru autorskiego

d) Dostarczanie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej

e) Wykonanie niezbednych prac polegajgcych na stworzeniu wspotpracujgcego automatycznie systemu paneli
fotowoltaicznych, inwertera, instalacji elektrycznej i zabezpieczenia oraz uziemienia

f) Wykonanie niezbednych konstrukgiji dla instalacji modutéw PV,

g) Potozenie okablowania do podiaczenia paneli PV,

h) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

i) Zamontowaniu urzadzenia smartmeter,

j) Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej musza posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilno$¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu no$nikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publiczne;
miasta Katowice - SMiS).

k) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytgcznika pradu

I) Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do mocowania na pofaci dachowej
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m) Montaz tras przewodow taczacych panele i inwerter

n) Wzmocnienie konstrukcji i wymiana pokrycia dachu w segmentach przewidzianych zabudowg panelami S2

0) Zabudowa panelami segmentu S5 i S2

p) Przebudowe lub wymiane instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

q) Podiaczenie inwerteréw do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

r) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaiczne;j

s) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki

t) Rozruch instalacji

u) Wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporzgdzenie i przekazanie protokotéw
Zamawiajgcemu

v) Przeszkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalaciji
fotowoltaicznej

w) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowe;.

System fotowoltaiczny bedzie sktada¢ sie z paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na dachu budynku Jantor Il o mocy
okoto 49,76 kWp.

I1. Niezwtocznie po rozpoczeciu robot budowlanych dla danej czesci zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjno-pamiatkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspotfinansowane;j
z UE.

Ill. Szczegdtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci IV (zat. nr 7d do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

c) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci IV (zat. nr
8d do SWZ)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zaméwienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranciji jakosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 270723,55 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slgskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformaciji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwdj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrédta energii.

I. Cze$¢ V — budynek Powiatowego Urzedu Pracy przy ul. Pospiecha 14

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowanie i uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

¢) Sprawowanie nadzoru autorskiego;

d) Dostarczanie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia robét budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej

e) Wykonanie niezbednych instalacji, obejmujacych wspétpracujacy automatycznie system paneli fotowoltaicznych,
inwertery, niezbedng instalacje elektryczng i zabezpieczenia oraz uziemienie

f) Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

g) Potozenie okablowania do podiaczenia paneli PV,
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h) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

i) wykonanie wzmocnienia w postaci dodatkowych mieczy o przekroju 120x120, co spowoduje, ze konstrukcja dachu nada
sie do montazu instalacji o ciezarze 25 kg/m2.

j) Wymiana pokrycia dachowego w rejonie montazu paneli fotowoltaicznych

k) Zamontowanie urzgdzenia smartmeter,

I) Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilnos¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu nosnikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j
miasta Katowice - SMiS).

m) Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

n) Podiaczenie inwerteréow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

0) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej

p) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytacznika pradu

q) Przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiarow,

r) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego,

s) Przeprowadzenie rozruchu instalacji,

t) Przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalaciji
fotowoltaicznej

u) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowe;j.

Panele nalezy zamontowa¢ na dachu budynku oraz na scianie potudniowo-zachodniej budynku siedziby Powiatowego
Urzedu Pracy w Katowicach w Katowicach o mocy okoto 49,76 kWp.

I1. Niezwtocznie po rozpoczeciu robot budowlanych dla danej czesci zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjno-pamiatkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspotfinansowane;j
z UE.

Ill. Szczegdtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci V, (zat. nr 7e do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

c) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci V (zat. nr 8e
do SWZ)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji jako$ci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zaméwienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranciji jakosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 247144,77 PLN

Czes¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia )
Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slgskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej

Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwoj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrédta energii.

I. Cze$¢ VI - budynek MOSIR Stowian przy ul. 1 Maja 99

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowanie i uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego
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d) Dostarczanie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej

e) Wykonanie niezbednych prac polegajacych na stworzeniu wspotpracujacego automatycznie systemu paneli
fotowoltaicznych, magazynu energii, inwertera, instalacji elektrycznej i zabezpieczenia oraz uziemienia

f) Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

g) Dostosowanie instalacji do obowigzujgcych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wyfgcznika pradu

h) Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

i) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

j) Wykonaniu ogrodzenia wokét instalacji PV

k) Montaz magazynu energii w uzgodnionej lokalizacji, w tym przebudowa pomieszczenia i dostosowanie do
obowigzujacych przepiséw

I) Zamontowanie urzadzenia smartmeter,

m) Wszystkie urzagdzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilnos¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu nosnikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j
miasta Katowice - SMiS),

n) Przebudowa lub wymiana instalaciji elektrycznej w niezbednym zakresie

0) Podiaczenie inwerteréw do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

p) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej

q) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytgcznika pradu

r) Przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,

s) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego,

t) Przeprowadzenie rozruchu instalaciji,

u) Przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalacji
fotowoltaicznej

v) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowe;j.

Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowacé na terenie przylegtym do budynku MOSIR, na konstrukcji wsporczej
przystosowanej do instalacji montowanych na gruncie o mocy okotfo 17,12 kWp.

II. Niezwtocznie po rozpoczeciu robét budowlanych dla danej czesci zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjno-pamiatkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspotfinansowane;j
z UE.

IIl. Szczegdtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci VI (zat. nr 7f, do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

¢) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci VIl (zat. nr
8f do SWZ)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwaranc;ji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt réowny okresowi gwarancji jakosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 217469,56 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia .

Inwestycja dofinansowana z w ramach Funduszy Europejskich dla Slaskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej

Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformacje w ramach Dziatania: FESL.10.06-Rozwoj
energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zrédta energii.
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I. Czes¢ VIl - obiekt MOSIR Szopienice przy ul. 11 listopada 16

zakres obejmuje:

a) Zaprojektowanie i uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami, przebudowami i
wiaczeniem do instalacji elektrycznej,

b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgéd na realizacje zadania jezeli takowe bedg wymagane,

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego

d) Dostarczanie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej

e) Wykonanie niezbednych prac polegajacych na stworzeniu wspotpracujacego automatycznie systemu paneli
fotowoltaicznych, magazynu energii, inwertera, instalacji elektrycznej i zabezpieczenia oraz uziemienia

f) Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

g) Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

h) Zamontowanie inwerteréw dla obstugi paneli PV,

i) Montaz magazynu energii w uzgodnionej lokalizacji, w tym przebudowa pomieszczenia uwzgledniajgce obowigzujace
przepisy

j) Wykonanie ogrodzenia wokét paneli PV

k) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepisdéw, m.in. przeciwpozarowego wyfgcznika pradu

I) Zamontowanie urzadzenia smartmeter,

m) Wszystkie urzagdzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinna by¢ zapewniona ich kompatybilnos¢ (réwniez z centralnym systemem monitoringu wdrozonym w miescie Katowice
pn. ,System monitoringu nosnikéw energii i wody wraz z mozliwoscig sterowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j
miasta Katowice - SMiS),

n) Podiaczenie inwerteréow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen

0) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaiczne;

p) Dostosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw m.in. przeciwpozarowego wytacznika pradu

q) Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie

r) Przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,

s) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego,

t) Przeprowadzenie rozruchu instalaciji,

u) Przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalacji
fotowoltaicznej

v) Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowe;j.

Panele nalezy zamontowacé na terenie przylegtym do budynku MOSIR ,Szopienice” w Katowicach, na konstrukcji wsporczej
wykorzystywanej dla gruntu o mocy okoto 49,76 kWp.

II. Niezwtocznie po rozpoczeciu robét budowlanych dla danej czesci zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé,
dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjno-pamigtkowa, ktéra bedzie promowata realizacje inwestycji wspotfinansowane;j
z UE.

IIl. Szczegdtowy zakres prac okresla:

a) program funkcjonalno-uzytkowy dla czesci VII (zat. nr 7g do SWZ)

b) projektowane postanowienia umowy (zat.nr 11 do SWZ)

¢) inwentaryzacja, ekspertyza, ocena stanu technicznego, koncepcja doboru instalacji fotowoltaicznej dla czesci VII (zat. nr
8g do SWz)

IV. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady - Zamawiajacy wymaga, aby okres gwaranc;ji jakosci za wykonany przedmiot
umowy wynosit 60 miesiecy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt rowny okresowi gwaranciji jakosci.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 448466,70 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 613155 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 613155 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 613155 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Energy Safe Power S.A.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342982498

7.3.3) Ulica: ul. Wolnego 4

7.3.4) Miejscowos¢: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-857

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-18

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 613155 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Cze$é 6
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 162975 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 162975 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 162975 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Energy Safe Power S.A.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342982498

7.3.3) Ulica: Wolnego 4

7.3.4) Miejscowos¢: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-857

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-23

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 162975 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00353043 z dnia 2025-07-30

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 352395,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 352395,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 352395 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Energy Safe Power S.A.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342982498

7.3.3) Ulica: Wolnego 4

7.3.4) Miejscowosc¢: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-857

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-23

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 352395,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamowienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Mtyiska 4, 40-098 Katowice) przez Katowickie
Inwestycje S.A.

2025-07-30 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Wykonanie usług projektowych oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - zamówienie udzielane w 7 częściach
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21
	1.5.2.) Miejscowość: Katowice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-298568c4-d7a4-42b0-8cbf-97f6f02529c7
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00353043
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-30
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00043613/08/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00178857

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: KISA/DZP/TP/13/2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 2531547,24 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 336948,43 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 526770,38 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 484023,85 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 270723,55 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 247144,77 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 217469,56 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 448466,70 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 613155 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 613155 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 613155 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energy Safe Power S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342982498
	7.3.3) Ulica: ul. Wolnego 4
	7.3.4) Miejscowość: Katowice
	7.3.5) Kod pocztowy: 40-857
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-18
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 613155 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162975 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162975 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162975 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energy Safe Power S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342982498
	7.3.3) Ulica: Wolnego 4
	7.3.4) Miejscowość: Katowice
	7.3.5) Kod pocztowy: 40-857
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162975 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 352395,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 352395,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 352395 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energy Safe Power S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342982498
	7.3.3) Ulica: Wolnego 4
	7.3.4) Miejscowość: Katowice
	7.3.5) Kod pocztowy: 40-857
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-23
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 352395,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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