**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**"Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu ich użytkowania na oddział przedszkolny wraz z budową dojścia, na dz. nr 611 w Sance”.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Krzeszowice

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351555750

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Grunwaldzka 4

**1.5.2.) Miejscowość:** Krzeszowice

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-065

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.krzeszowice.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminakrzeszowice.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
"Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu ich użytkowania na oddział przedszkolny wraz z budową dojścia, na dz. nr 611 w Sance”.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9498cc85-8d16-4181-8067-58d0ed9838a0

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00354498

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-07-31

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00047062/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.21 "Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn.: „ Przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu ich użytkowania na oddział przedszkolny wraz z budową dojścia, na dz. nr 611 w Sance”

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Nie

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

**3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:**

Zastosowano zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.
Przedmiotem zamówienia są roboty podobne do zamówienia podstawowego związane z wymianą warstw posadzkowych, wykonaniem wzmocnień stropu z konstrukcji stalowej po demontażu ścian działowych, zgodnie z wytycznymi projektowymi.

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** WIT.271.23.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych:
a) w związku z dokonaniem odkrywki w czasie prac przy instalacji sanitarnej i stwierdzeniem jej zawilgocenia - wymiana warstw posadzkowych,
b) w związku z odmiennym stanem konstrukcyjnym niż zakładana w dokumentacji projektowej, w miejscu usunięcia ścian działowych, wykonanie wzmocnień stropu z belki stalowej Bs-1 i Bs-2 zgodnie z projektem konstrukcji.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
Załącznik nr 2 - Projekt Umowy
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
Załącznik nr 4a - Sanka belki stal Bs-1
Załącnzik nr 4b - Sanka belki stal Bs-2.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 95985,04 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** EUROCOMPLEX Sp. z o. o. Sp. komandytowa

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5130250152

**7.3.3) Ulica:** Rynek 10 A

**7.3.4) Miejscowość:** Krzeszowice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 32-065

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-07-04

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 95985,04 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 96 dni