Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów w 2025 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MĘDRZECHÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Mędrzechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001002509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mędrzechów 434

1.5.2.) Miejscowość: Mędrzechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-221

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146442412

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@medrzechow.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.medrzechow.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3a0a336-9be7-4beb-9603-aa2610e3d98c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów w 2025 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3a0a336-9be7-4beb-9603-aa2610e3d98c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00358032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038312/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów w 2025 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00294278

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGI.271.9.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 233399,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a/ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kupienin Piaski – Kupienin Zakopie w Km 0+000 – 0+100 na dz. nr 340 w msc. Kupienin. Zakres prac obejmuje:
- mechaniczne profilowanie i odsłonięcie poboczy, usunięcie nadmiaru ziemi śr. w-wa 15 cm.
- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym (mieszanka 0-63) o gr. w-wy 15 cm
- wyrównanie kruszywem łamanym (mieszanka 0-31,5) o gr. w-wy 8 cm
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na zimno 0,5 kg / m2 (km 0+000 -0+080)
- wyrównanie nawierzchni, mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltowo grysową w-wa wiążąca gr. w-wy 4 cm (km 0+000 - 0+080)
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowo grysowej w-wa ścieralna gr. w-wy 3 cm (km 0+000 -0+080)
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. w-wy 8 cm.

b/ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mędrzechów Podlesie – Bór Mędrzechowski w Km 0+000 – 0+270 na dz. nr 1574 w msc. Mędrzechów. Zakres prac obejmuje:
- mechaniczne profilowanie i odsłonięcie poboczy, usunięcie nadmiaru ziemi śr. w-wa 15 cm.
- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym (mieszanka 0-63) o gr. w-wy 15 cm
- wyrównanie kruszywem łamanym (mieszanka 0-31,5) o gr. w-wy 10 cm
- remont istniejącego przepust o średnicy wewnętrznej 40 cm wraz z przyczółkami (km 0+155)
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na zimno 0,5 kg / m2 (km 0+000 -0+170)
- wyrównanie nawierzchni, mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltowo grysową w-wa wiążąca gr. w-wy 4 cm (km 0+000 - 0+170)
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowo grysowej w-wa ścieralna gr. w-wy 3 cm (km 0+000 -0+170)
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. w-wy 8 cm (km 0+000 -0+170).

c/ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kupienin Brzeźnica – Kupienin Starowiśle w Km 0+000 – 0+230 na dz. nr 240 w msc. Kupienin. Zakres prac obejmuje:
- mechaniczne profilowanie i odsłonięcie poboczy, usunięcie nadmiaru ziemi śr. w-wa 15 cm.
- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym (mieszanka 0-63) o gr. w-wy 25 cm (km 0+000 -0+135)
- podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka 0-63) o gr. w-wy 15 cm (km 0+135 -0+230)
- nawierzchnia z kruszywa łamanego (mieszanka 0-31,5) o gr. w-wy 8 cm (km 0+135 - 0+230)
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na zimno 0,5 kg / m2 (km 0+000 -0+135)
- wyrównanie nawierzchni, mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltowo grysową w-wa wiążąca gr. w-wy 4 cm (km 0+000 - 0+135)
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowo grysowej w-wa ścieralna gr. w-wy 3 cm (km 0+000 -0+135)
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. w-wy 8 cm (km 0+000 -0+135).

d/ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mędrzechów Dwór – Mędrzechów Głodna Wieś w Km 0+198 – 0+696 na dz. nr 798 w msc. Mędrzechów. Zakres prac obejmuje:
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne,
- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym (mieszanka 0-63) o gr. w-wy 15 cm
- wyrównanie kruszywem łamanym (mieszanka 0-31,5) o gr. w-wy 10 cm
- remont istniejącego przepust o średnicy wewnętrznej 50 cm wraz z przyczółkami (km 0+394)
- remont istniejącego przepust o średnicy wewnętrznej 50 cm wraz z przyczółkami (km 0+694)
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (mieszanka 0-31,5) o gr. w-wy 8 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257004,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 510965,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257004,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722175948

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257004,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni