**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostów zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Oddział w Olsztynie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 01751157500179

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** al. Warszawska 89

**1.5.2.) Miejscowość:** Olsztyn

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 10-083

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** akrawczyk@gddkia.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.gddkia.gov.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/480864

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostów zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f44f073e-b638-4f90-9249-69827e2015e5

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00360948

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-08-05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00108573/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.10 Wykonanie dokum. projekt. na remont mostów zlokaliz. na drogach kraj. adm. przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podz. na 2 zad. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - II post.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii**

**Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00317878

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** OOL.D-3.2421.20.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 204984,88 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Zadanie 1 – w km 36+633 dk 53 msc Jęcznik wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych w/w dokumentacją

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.5.) Wartość części:** 94897,84 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Zadanie 2 – w km 36+827 dk 53 msc. Jęcznik wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych w/w dokumentacją

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.5.) Wartość części:** 110087,04 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Do postępowania wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została odrzucona.

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 116250,25 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 116250,25 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 116250,25 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** TRAB-Mosty Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 586-120-54-33

**7.3.3) Ulica:** ul. Makuszyńskiego 34

**7.3.4) Miejscowość:** Gdynia

**7.3.5) Kod pocztowy:** 81-595

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-08-04

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 116250,25 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 26 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 –
12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy - przekazanie Zamawiającemu niewadliwej, w tym kompletnej dokumentacji projektowej (w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli opracowań projektowych);
2) w zakresie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 3 – od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych, tj. podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych od wykonawcy robót budowlanych albo potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad w robotach budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych.
2. Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 26 miesiące od dnia zawarcia niniejsze Umowy, na co składa się:
1) 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy dla realizacji obowiązków określonych w ust. 2,
2) 2 miesiące dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej

na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
3) 12 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy.
Terminy określone w pkt 2 i 3 są terminami szacunkowymi i zależą od okresów trwania m.in. procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski
i w związku z tym terminy te mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu.