Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Żłobka Publicznego w Lutyni na potrzeby utworzenia dodatkowych 50 miejsc żłobkowych (roboty elektryczne)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa Żłobka Publicznego w Lutyni na potrzeby utworzenia dodatkowych 50 miejsc żłobkowych (roboty elektryczne)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d94a9cf-b2cc-4392-ab6b-72b6f5f0215b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00364930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
MALUCH+ 2022-2029

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00348245

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawą wszczęcia postępowania jest okoliczność odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Konieczność rozwiązania umowy jest „wyjątkową sytuacją", wszak żaden zamawiający nie zawiera umowy z założeniem, że będzie ją rozwiązywał przed terminem umownym. Zamawiający, który przeprowadził wcześniej postępowanie konkurencyjne i udzielił zamówienia nie mógł przewidywać, że zaistnieją przyczyny odstąpienia od umowy. Jednocześnie w związku z koniecznością rozliczenia zadania konieczne było wykonanie ekspertyzy niezbędnej do rozliczenia robót wykonanych w ramach umowy. Otrzymana ekspertyza, termin niezbędny na wykonanie robót budowlanych oraz okoliczność zrekrutowanych już dzieci i konieczność uruchomienia miejsc żłobkowych w celu umożliwienia realizacji zadania własnego Zamawiającego w terminach uprzednio zaplanowanych, wpływa na konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia i uniemożliwia zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 220129,06 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 16039,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych na potrzeby dokończenia rozbudowy Żłobka Publicznego w Lutyni, w następującym zakresie:
branża elektryczna, w szczególności:
- badania i pomiary instalacji elektrycznych - zasilających, uziemiających, oświetleniowych,
- dostawa i montaż szafy typu rack,
- instalacje teletechniczne obiektowe,
- dostawa i montaż monitoringu obiektowego - kamery zewnętrzne i wewnętrzne, uruchomienie systemu,
- uzupełnienie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego o brakujące oprawy,
- wymiana kabla zasilającego centralę wentylacyjną,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ELEKTRO - TEAM" STANISŁAW CAL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9131044847

7.3.3) Ulica: Wrocławska 2

7.3.4) Miejscowość: Księginice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30934,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy