Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa dróg w miejscowościach: Łazów, Maluszyn, Żytno" z podziałem na 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYTNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Żytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 4

1.5.2.) Miejscowość: Żytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-532

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@zytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zytno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a871315c-7428-443c-a2d9-282dedafda4f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Przebudowa dróg w miejscowościach: Łazów, Maluszyn, Żytno" z podziałem na 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a871315c-7428-443c-a2d9-282dedafda4f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00367169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00073205/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Łazów, gmina Żytno.

1.1.5 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Maluszyn, ul. Kościena w gminie Żytno

1.1.6 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krótka i ul. Parkowa,m. Żytno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00297889

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI. 271.11.2025.SN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1767029,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1. „Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Łazów, Gmina Żytno” (nr ewidencyjny dz. 362 obręb ewidencyjny Łazów) w zakresie:
a) Długość odcinka - 999,00 mb:
- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe.
- wykonanie podbudowy odc. 0+000 do 0+060: rozebranie nawierzchni, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa warstwa dolna i górna,
- wykonanie podbudowy odc. 0+060 do 0+160: wykonanie koryta, roboty ziemne z transportem urobku, profilowanie i zagęszczenie podłoża, formowanie i zagęszczenie nasypów, podbudowa warstwa dolna i górna,
- wykonanie podbudowy odc. 0+160 do 0+714: wykonanie koryta, podbudowa warstwa dolna, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa warstwa górna,
- wykonanie podbudowy odc. 0+714 do 0+999: wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa warstwa dolna i górna,
- wykonanie nawierzchni jezdni: oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca i ścieralna,
- wykonanie pobocza: ścinanie poboczy, podbudowa z kruszywa łamanego,
- wymiana oznakowania: tablice znaków drogowych wraz z słupkami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 1494225,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Maluszyn, ul. Kościelna w gminie Żytno” (nr ewidencyjny dz. 500, 737, 715/6 obręb ewidencyjny Maluszyn) w zakresie:
a) Długość odcinka – 0,130 km:
- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe.
- wykonanie podbudowy: roboty ziemne z transportem urobku, profilowanie i zagęszczenie pod-łoża, podbudowa warstwa dolna i górna,
- wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu: ława pod krawężniki betonowa, krawężniki betonowe, jezdnia z kostki brukowej,
- wykonanie pobocza ziemnego: ścinanie poboczy, nawierzchnia gruntowa, plantowanie poboczy,
- wykonanie pobocza utwardzonego: ścinanie poboczy, podbudowa z kruszywa łamanego, umocnienie skarpy z płyt ażurowych,
- wymiana oznakowania: tablice znaków drogowych wraz z słupkami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 354450,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krótka i ul. Parkowa, m. Żytno” (nr ewidencyjny dz. 1184/3 i 1185/3) obręb ewidencyjny Żytno w zakresie:
a) Długość odcinka – 168,92 mb:
- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, wykopy wąskoprzestrzenne z transportem urobku, kanały z rur kanalizacyjnych wraz z studzienkami, zasypanie wykopów z ubiciem,
- wykonanie podbudowy: roboty ziemne z transportem urobku, rozebranie krawężników, zagęszczenie podłoża, podbudowa warstwa dolna i górna,
- wykonanie nawierzchni parkingu i wymiana krawężnika: ława pod krawężniki betonowa, krawężniki betonowe, jezdnia z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni jezdni: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych, oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna,
- wykonanie pobocza ziemnego: ścinanie poboczy, nawierzchnia gruntowa, plantowanie poboczy,
- wymiana oznakowania: tablice znaków drogowych wraz z słupkami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 324770,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 657426,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1294522,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 657426,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591952026

7.3.3) Ulica: ul. Przedborska 84

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 657426,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165902,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277128,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165902,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591952026

7.3.3) Ulica: ul. Przedborska 84

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165902,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234646,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 322292,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234646,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591952026

7.3.3) Ulica: Przedborska 84

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234646,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące