Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kontynuacja budowy hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bożków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 89A

1.5.2.) Miejscowość: Bożków

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-441

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zsckrbozkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckrbozkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-399b00ae-f140-4e2a-9304-63e1ff9acc77

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kontynuacja budowy hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bożków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-399b00ae-f140-4e2a-9304-63e1ff9acc77

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00371945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

postepowanie pierwotne unieważnione z uwagi na brak ofert, spełniono przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26260.6.2025.PH

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji i oddania do użytku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bożków. Zamówienie obejmuje wykonanie:
• Wykonanie drogi ppoż przy zbiornikach ppoż z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
• postawienie (montaż) hali magazynowej (elementy hali znajdują się na placu budowy)
• napełnienie zbiorników ppoż zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dok. projektowej
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar prac pozostałych do wykonania, które stanowią załącznik do SWZ. Uwaga: dokumentacja projektowa zawiera elementy, które zostały już wykonane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Kwota z negocjacji przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia