Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Popra. jako. infrastrukt. Wyszkow. Ośrodka Kultury Hutnik w Wyszkowie etap II - moder. dachu budynku' w ramach zad. " Moder. dachu bud. WOK HUTNIK"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Popra. jako. infrastrukt. Wyszkow. Ośrodka Kultury Hutnik w Wyszkowie etap II - moder. dachu budynku' w ramach zad. " Moder. dachu bud. WOK HUTNIK"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b778ebb-3d2b-4d2a-b3db-903c592ea194

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00376221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037718/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Poprawa jakości infrastruktury Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik w Wyszkowie etap II - remont dachu budynku" w ramach zadania " Modernizacja dachu budynku WOK HUTNIK".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00308946

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPF.271.25.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 331452,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu budynku WOK HUTNIK w Wyszkowie:
1) demontaż zbędnych przewodów i anten,
2) zerwanie obróbek blacharskich wierzchu murków,
3) rozbiórka komina dymowego do wys. 80 cm ponad dach i wylanie czapki betonowej,
4) zerwanie starego pokrycia - wszystkie warstwy,
5) demontaż rur spustowych i koszy zlewowych,
6) wyłożenie ściany (na części ,,B") na ruszcie blachą stalową powlekaną na rąbek i wykonanie na krawędzi obróbki blacharskiej z blachy tytanowo cynkowej w kolorze grafitu,
7) uzupełnienie ubytków tynku na murkach ogniowych ,
8) obłożenie ściany kominów i czapek na ruszcie płytą OSB i blachą powlekaną gr. 0,5 mm w kolorze grafitu i montaż kratek wentylacyjnych,
9) oczyszczenie podłoża i naprawa ubytków w podłożu,
10) gruntowanie podłoża dachu,
11) wyłożenie wierzchu murków wodoodporną płytą OSB gr. 18 mm,
12) wykonanie dwukrotnego krycia dachu papą podkładową,
13) wykonanie krycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z wywinięciem całkowitym na murki,
14) od strony zewnętrznej na krawędzi murku montaż pasa z blachy szer. 20 cm w kształcie kątownika z blachy tytanowo cynkowej,
15) na wierzchu murku montaż obróbki blacharskiej na rąbek szer. 35 cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitu,
16) wykonanie koszy zlewowych z blachy nierdzewnej tytanowo - cynkowej oraz montaż nowych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej – 6 szt.
17) wymiana włazu dachowego na nowy i wykonanie jego obróbki z blachy powlekanej stalowej gr. 0,5 mm,
18) wymiana na nową klapy dymowej,
19) demontaż starej instalacji odgromowej,
20) malowanie wsporników instalacji odgromowej,
21) montaż nowej instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów,
22) oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną wywietrzaków na kolor grafitowy,
23) dodatkowe odprowadzenie wody do kanalizacji: wodę odprowadzają obecnie po 2 rury spustowe umieszczone po stronie wschodniej i zachodniej. W celu zwiększenia przepustowości odpływów wody z dachu wprowadzone zostały dodatkowe 2 rury fi 150 mm po jednej z każdej strony. Do odprowadzenia wody z dodatkowych rur w teren, należy wykonać w części podziemnej wyprowadzenie ze skarp litymi rurami pcv fi 150 i fi 200 w teren. W tym celu należy dokonać rozbiórek nawierzchni z kostki, wykonać wykop ręczny, ułożyć rury pcv i połączyć z rurami spustowymi, wypływ zabezpieczyć siatką, teren wzmocnić kratką betonową ażurową, zasypać wykop i ułożyć ponownie kostkę brukową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261320-3 - Kładzenie rynien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 407087,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 407087,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 407087,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Martex Mariusz Jaszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621349932

7.3.3) Ulica: Turkusowa 17

7.3.4) Miejscowość: Rybienko Stare

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 407087,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-15