Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dąbie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-660

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadabie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dabie.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6706f47-6b19-4879-9eac-51fdc24d8436

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Dąbie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6706f47-6b19-4879-9eac-51fdc24d8436

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00379411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00138792/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Dąbie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
10. Postępowanie realizowane jest w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00305521

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4274875,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
• Część I – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie, ul. Nadrzeczna, Gmina Dąbie

Zadanie dotyczy wykonania:
1. Robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami bocznymi od sieci.
2. Zakres budowy sieci:
Sieć wodociagową przewidziano do wykonania z rur PEHD Dn 225 PN10 SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Przewody rozdzielcze uzbrojone będą w armaturę i kształtki żeliwne, kołnierzowe (żeliwo sferoidalne). Zasuwy żeliwne kołnierzowe. Hydranty p-poż Dn 80 nadziemne z podwójnym zamknięciem oraz zasuwą przed hydrantową Dn 80. Podejścia pod hydranty z rur PE Dn 90 PN16 SDR 11, oraz kształtek żeliwnych, kołnierzowych Dn 80. Długość sieci wodociągowej: L=1.040,0 mb. (Dopuszcza się realizację zadań przewiertami sterowanymi z rur PEHD SDR11 RC). Przebieg sieci przedstawiono na załączniku graficznym.
3. Zakres budowy odgałęzień bocznych:
Na tym etapie przewidziano wykonania przyłączy wodociągowych, w zakresie odejść bocznych od sieci wodociągowej rozdzielczej do granic działek odbiorców w ilości 75 sztuk. Wodociąg przewidziano do wykonania z rur PEHD Dn 40 PN10 SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Odejścia wykonać za pomocą opaski przyłączeniowej OP225/40 z zaworem odcinającym Dn 40. Długość przyłączy wodociągowych – odejść bocznych, Dn 40 PE: L = 300,0 m. (75 sztuk *4,0 mb/przyłacze). Wykaz działek do których należy wykonać odejścia boczne, przedstawiono w załączniku graficznym. Zadanie do wykonania na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-użytkowego.

Roboty towarzyszące
W ramach robót towarzyszących przewidziano:
• Obsługę geodezyjną zadania (tyczenie i inwentaryzację).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 563451,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
• Część II – Modernizacja (budowa i przebudowa) stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno Parcele, Gmina Dąbie.

Zadanie dotyczy wykonania:
Modernizacji istniejącego SUW w zakresie technologii wewnątrz budynku oraz technologii obiektów zewnętrznych. Zakłada się zaprojektowanie SUW dla istniejących parametrów wody surowej (załączonych do PFU), dla następujących wydajności: Qśreddob= 250,0 m3/dobę, Qmaksddob= 600,0 m3/dobę, Qmaksgodzinowe= 50,0 m3/h.
Zakłada się technologie oczyszczania w układzie dwustopniowym, z zamkniętymi zbiornikami filtracyjnymi (zakłada się 4 sztuki), dwoma zbiornikami wyrównawczymi wody uzdatnionej o pojemności V=100,0 m3, każdy. Pomy II stopnia przewiduje się jako zestaw hydroforowo-pompowy o wydajności ok. Q= 60,0 m3/h i ciśnieniu 5 bar. W technologii

przewiduje się napowietrzanie wody surowej z wykorzystaniem aeratora ciśnieniowego zamkniętego.
(zakłada się 1 sztukę). Zakłada się dezynfekcję wody na stacji z wykorzystaniem podchlorynu sodu (chlorator - 2 sztuki) oraz dodatkowo za pomocą lampy UV. Rurociągi wewnętrze przewidziano do wykonania ze stali kwasoodpornej. Sterowanie przepustnic – pneumatyczne. Rurociągi zewnętrzne z rur PE, zgrzewanych. Źródłem wody będą istniejące studnie głębinowe S1 i S2. Zakłada się modernizacje obudowy każdej studni oraz wymianę pomp głębinowych. Całość robót została podzielona na dwie części. Roboty technologiczne wewnątrz
budynku i roboty budowlane na zewnątrz budynku.

Zakres modernizacji SUW – Roboty wewnątrz budynku. Technologia:
a) Zestaw filtracyjny – odżelazianie, odmanganianie - Filtr ciśnieniowy ze stali czarnej. Ruszt współosiowy. Złoża filtracyjne kwarcowe i katalityczne – 4kpl.
b) Zestaw aeracji - Areator ciśnieniowy z płaszczem, wykonanie specjalne z stali czarnej. Złoże w postaci pierścieni wypełniających - 1 kpl.
c) Zestaw dmuchawy i sprężarki – 1 kpl.
d) Zestaw pompy płucznej – 1 kpl.,
e) Zestaw hydroforowo-pompowy II stopnia – 1 kpl.
f) Układ dezynfekcji podchlorynem sodu z pomiarem chloru wolnego na wyjściu wody uzdatnionej w sieć – 1 kpl
g) Układ dezynfekcji lamy UV – 1 kpl.
h) Rozdzielnia pneumatyczna - 1 kpl.
i) Przepływomierze elektromagnetyczne (wodomierze) - 3 kpl.
j) Osuszacze powietrza – 2 kpl.
k) Rurociagi technologiczne z automatyką – 1 kpl.
l) Instalacje elektryczne, sterownicze, alarmowe, oświetleniowe – 1 kpl.
m) Wizualizacja pracy SUW – Przesył danych do siedziby PGKiM Dąbie.
9. Zakres modernizacji SUW – Roboty zewnętrzne – Technologia:
a) Zbiorniki wyrównawcze, stalowe, ocieplone o pojemności V=100,0 m3. Fundament betonowy – 2 kpl.
b) Obudowy studni głębinowych naziemne, poliestrowe, z wodomierzem studziennym ultradźwiękowym – 2 kpl.
c) Pomy głębinowe z rurociągami tłocznymi – 2 kpl.
d) Modernizacja odstojnika popłuczyn – 1 kpl.
e) Rurociągi technologiczne zewnętrzne – 1 kpl.
f) Instalacje elektryczne i sterownicze zewnętrzne – 1 kpl.

Roboty towarzyszące
W ramach robót towarzyszących przewidziano:
• Obsługę geodezyjną zadania (tyczenie i inwentaryzację).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 2788272,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
• Część III – Utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Dąbie

Zadanie dotyczy wykonania:

Dostarczenie i wdrożenie programu do skutecznego prowadzenia odczytów i rozliczeń wodomierzy radiowych – 1 kpl.
1. Dostarczenie i uruchomienie sprzętu informatycznego niezbędnego do skutecznego prowadzenia odczytów i rozliczeń wodomierzy radiowych, oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego – 2 kpl. zestawów do odczytu, 2 zestawy laptopów, 4 zestawy komputerów stacjonarnych.
2. Wymianę wodomierzy tradycyjnych na wodomierze z odczytem radiowym. Zakres robót obejmuje demontaż starego wodomierza oraz montaż nowego wodomierza radiowego z zaworem zwrotnym - antyskażeniowym w zakresie średnic Dn 15-20, z jego plombowaniem oraz spisaniem protokołu montażu, podpisanego przez odbiorcę. Minimalna klasa pomiarowa wodomierzy, jaką zamawiający wymaga, to R≥160-H i R≥100-V. Ilość wodomierzy 2194 sztuk.
3. Dostawę i montaż nakładek radiowych dla wodomierzy wg. pkt. 2 – 2194 sztuk.
4. Sporządzenie pisemnych protokołów z wymiany wodomierzy,
5. Uruchomienie systemu,

6. Szkolenie z obsługi systemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 923151,48 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 678960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 693000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 678960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDAR Krzysztof Kostrzewa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7282541614

7.3.3) Ulica: Żelazna 22

7.3.4) Miejscowość: Koluszki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Tech San Michał Łyszkowicz Jaroszki 34B 95-060 Brzeziny

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 678960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3420000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3420000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3420000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dąbska Spółka Infrastrukturalna sp zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6662118459

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 1

7.3.4) Miejscowość: Dąbie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-660

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3420000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1133132,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1133132,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1133132,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: METERING Anna Moder spółka zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8311646702

7.3.3) Ulica: Parkowa 1

7.3.4) Miejscowość: Buczek

7.3.5) Kod pocztowy: 98-113

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1133132,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni