Ogtoszenie nr 2025/BZP 00382927 z dnia 2025-08-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji na terenie miasta lfawy IV

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MIEJSKA [LAWA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510743456
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodlegtosci 13

1.5.2.) Miejscowos¢: ltawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,204555,c57¢c5a005¢c47401d72cd49437fc105a7.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji na terenie miasta ltawy IV

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6f74f9a0-cf9a-43e8-9182-df981f31f263

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00382927

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00016447/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.9 Ustuga wykonania dokumentac;ji projektowej dla zadania "Budowa siedziby WOPR w lfawie"

1.3.31 Ustuga wykonania dokumentacji projektowej monitoringu w obrebie skrzyzowania ulicy Ostrédzkiej z Al. Jana Pawia I
w lfawie

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00328371

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 165785,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021r.,
poz. 2454) zwane w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zamdwienia” dla inwestycji Gminy Miejskiej
ltawa.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlanego i technicznego z elementami projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz wykonanie przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje dwie czesci:

1) Czes¢ 1 — Wykonanie petnobranzowej dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa nowej siedziby
ltawskiego WOPR w ltawie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

2) Czes¢ 2 — Wykonanie petnobranzowej dokumentac;ji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie monitoringu
w obrebie skrzyzowania ul. Ostrédzkiej z Al. Jana Pawta Il w ltawie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 155135,00 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021r.,
poz. 2454) zwane w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zamoéwienia” dla inwestycji Gminy Miejskiej
ltawa.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlanego i technicznego z elementami projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wykonanie przedmiardw i kosztorysu inwestorskiego.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje dwie czesci:

1) Czes¢ 1 — Wykonanie peinobranzowej dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa nowej siedziby
ltawskiego WOPR w ltawie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

2) Czes¢ 2 — Wykonanie petnobranzowej dokumentac;ji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie monitoringu
w obrebie skrzyzowania ul. Ostrodzkiej z Al. Jana Pawta Il w ltawie wraz z infrastrukturg towarzyszacg’

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10650,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 12.08.2025r. godz. 10.00 na realizacje cze$¢ 1 wptynefa 1 oferta:

" oferta nr 1, zlozona przez Pracownie Projektowg PANORAMA mgr inz. Karol Zawadzki, 14-202 ltawa ul. Andersa 11,
oferowana cena brutto: 318.570,00 zt,
Zamawiajacy, stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy pzp, bezposrednio przed otwarciem ofert podat kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci 1 zaméwienia. Kwota ta wynosi 50.000,00 zt brutto.
Oferta z najnizszg cena, ztozona przez Wykonawce: Pracownia Projektowa PANORAMA mgr inz. Karol Zawadzki,
przekracza o 268.570,00 zt kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia. Cena
najkorzystniejszej oferty przewyzsza mozliwosci finansowe Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje czesci 1 zamowienia, objetego przedmiotowa procedurg
do ceny oferty najkorzystniejszej. Majac powyzsze na wzgledzie uznaé nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia
postepowania w czesci 1 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy pzp, ktéry stanowi o tym, ze Zamawiajgcy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote,
ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote
do ceny najkorzystniejszej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 318570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 318570,00 PLN

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 16.07.2025r. Zamawiajgacy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z
mozliwoscig prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progéw
unijnych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.

z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) na ,Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji na terenie miasta ltawy IV,
zamieszczajac w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zamoéwieniu nr 2025/BZP 00328371/01.

W dniu 12.08.2025r. Zamawiajacy, podczas sesji otwarcia ofert, powzigt informacje o braku ofert wykonawcow na realizacje
zamoéwienia w czesci 2: Wykonanie petnobranzowej dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie
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monitoringu w obrebie skrzyzowania ul. Ostrodzkiej z Al. Jana Pawta |l w lfawie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy uniewaznia czes$¢ 2 zamodwienia na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy pzp,
stanowiacego o tym, ze Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli nie ztozono zadnej oferty.

Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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