Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi wewnętrznej i muru dz. nr 270, 832 w Wilkanowie Gmina Bystrzyca Kłodzka uszkodzonej w trakcie powodzi w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bystrzyca Kłodzka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748117605

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bystrzycaklodzka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bystrzycaklodzka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi wewnętrznej i muru dz. nr 270, 832 w Wilkanowie Gmina Bystrzyca Kłodzka uszkodzonej w trakcie powodzi w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acb8da06-be0e-4a6b-98d2-e0a262659b46

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00384319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00047944/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont drogi wewnętrznej + mur dz. nr 270, 832 w Wilkanowie - uszkodzonej w trakcie powodzi 2024 rok.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00365400

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.271.25.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 270, 272/1, 272/1 w miejscowości Wilkanów uszkodzonej w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. w ramach zadania pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej i muru dz. nr 270, 832 w Wilkanowie Gmina Bystrzyca Kłodzka uszkodzonej w trakcie powodzi w 2024 roku”. Łączna długość odcinka dróg objętych zamówieniem wynosi 85 m. W ramach prac zgodnie z załączonym projektem technicznym do SWZ, przewidziano prace w zakresie remontu nawierzchni jezdni oraz remont i odbudowę muru oporowego w obrębie pasa drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, a nie upłynął termin składania ofert.
W dniu 20.08.2025 r. stwierdzono prowadzenie przez właściciela działki nr 94, obręb Wilkanów – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – robót związanych z odbudową muru oporowego podtrzymującego drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr 270, obręb Wilkanów. Zakres tych prac został ujęty w dokumentacji technicznej niniejszego postępowania.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia postępowania, ponieważ część przedmiotu zamówienia w zakresie odbudowy muru oporowego jest realizowana niezależnie przez inny podmiot.
Po wyłączeniu z zamówienia robót dotyczących odbudowy muru oporowego, zakres rzeczowy ulegnie istotnemu ograniczeniu, co powoduje także obniżenie wartości zadania. Zmiana ta uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie i wymaga ponownego określenia przedmiotu zamówienia oraz jego wartości.