Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Bystrzycy Zarządu Zlewni Legnica – części od 1 do 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r23220,Usuwanie-skutkow-powodzi-na-ciekach-i-w-infrastrukturze-bedacej-w-administracji-.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Bystrzycy Zarządu Zlewni Legnica – części od 1 do 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9980522-ac63-4ffc-900e-902254a79671

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00385042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.310 Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Bystrzycy Zarządu Zlewni Legnica - części 1-do 9

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00328377

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.82.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5698256,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Naprawa wału rzeki Strzegomki w m. Wszemiłowice-Jurczyce.
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane - prace ziemne polegające na wykonaniu zabudowy wyrwy długości 15 m powstałej w wale przeciwpowodziowym rzeki Strzegomki – wał prawy w m. Wszemiłowice Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie - obszar działania Nadzoru Wodnego w Świdnicy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 47749,46 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – Rzeka Bystrzyca - zabudowa wyrw brzegowych w m. Świdnica -Kraszowice.
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu nasypu kamiennego celem zabudowy wyrwy brzegowej o długości 150 m powstałej na lewej skarpie koryta rzeki Bystrzycy w m. Świdnica obręb Kraszowice, gm. Świdnica – obszar działania Nadzoru Wodnego w Świdnicy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 406982,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 – Rzeka Bystrzyca - udrożnienie koryta rzeki na odcinku Lubachów-Świdnica Kraszowice.
Przedmiot zamówienia stanowią prace polegające na udrożnieniu i oczyszczeniu koryta rzeki Bystrzycy z powalonych drzew, karp korzeniowych blokujących swobodny przepływ rzeki w km 75+975-75+860; 75+050-74+950 na terenie działania Nadzoru Wodnego w Świdnicy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 54051,28 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 – Udrożnienie rzeki Piławy z dopływami Pieszycki Potok, pot. Kłomnica, wały p.powodziowe pot. Gniły.
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, w szczególności polegające na udrożnieniu rzeki Piławy z dopływami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 922524,57 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 – Udrożnienie rzeki Piławy z dopływami pot. Miła, Bojanicka Woda, wały p.powodziowe rz. Piławy.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na wykonanie robót budowlanych oraz na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje zabudowę wyrwy na lewym wale rzeki Piławy WL-2 o długości 60 mb w Pszennie i WL-3 o długości 25 mb w Miłochowie. Wykonanie robót budowanych obejmuje: udrożnienie potoku Miła w Lutomi Dolnej w km 0+000 - 2+000; udrożnienie potoku Bojanicka Woda w Bojanicach w km 1+800-4+150; zabudowę wyrwy w lewym wale rzeki Piławy w Grodziszczu w km 18+700-18+708 wraz z remontem przepustów wałowych szt. 10; remont ubezpieczeń na potoku Miła w Lutomi Dolnej w km 5+200-5+230.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 701244,77 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6 – Odtworzenie umocnień brzegowych rzeki Bystrzycy w m. Głuszyca.
Przedmiot umowy będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmującym odcinek I (rej. ul. Kościuszki 3) – tj. rz. Bystrzyca w km 94+588 – 94+783.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 1120542,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7 – Odtworzenie murów pot. Walimka wraz z dopływami.
Przedmiot umowy będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmującym odcinek 2 pot. Walimka (w rej. ul. Wyszyńskiego 7) – tj. pot. Walimka w km 4+875 ÷ 5+085.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 1437380,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 8 – Zabudowa wyrw brzegowych, udrożnienie i usunięcie zatorów oraz naprawa stopnia regulacyjnego na rzece Strzegomce w m. Wawrzeńczyce.
Przedmiot umowy będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 810456,25 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Remont zabudowy regulacyjnej potoku Młynówka w m. Michałkowa.
Przedmiot umowy będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiot zamówienia określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmującym odcinek IV – tj. pot. w km 1+360-1+700 (rej. ul. Młyńskiej 3-6).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 197325,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.08.2025 r. do godz. 09:00, nie złożono żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.08.2025 r. do godz. 09:00, nie złożono żadnej oferty.