Ogtoszenie nr 2025/BZP 00385045 z dnia 2025-08-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji:
Rozbudowa bud. ZSP Wilcza,
Modernizacja kottowni w bud. ZSP Pilchowice, Adaptacja i aranzacja pom. w bud. przy ul. K. Miarki 123A i B w Wilczy

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PILCHOWICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276257831
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Damrota 6

1.5.2.) Miejscowosé¢: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pilchowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.pilchowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://pilchowice.ezamawiajacy.pl/pn/pilchowice/demand/210906/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Opracowanie dokumentac;ji projektowych dla inwestycji:

Rozbudowa bud. ZSP Wilcza,

Modernizacja kottowni w bud. ZSP Pilchowice, Adaptacja i aranzacja pom. w bud. przy ul. K. Miarki 123A i B w Wilczy

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2bc53f28-91e3-4916-b4da-441fb75c19ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00385045

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00041635/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.17 Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji: Rozbudowa bud. ZSP Wilcza, Modernizacja kottowni w bud.
ZSP Pilchowice, Adaptacja i aranzacja pom. w bud. przy ul. K.Miarki 123A i B w Wilczy

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00385045 z dnia 2025-08-21

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00237419

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 1: Wykonanie kompleksowej dokumentac;ji projektowej rozbudowy budynku ZSP Wilcza;
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 127875 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 2: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji kottowni w budynku ZSP Pilchowice;
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 15839,45 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIE 3: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji i aranzacji pomieszczen w budynkach przy ul.
Karola Miarki 123 Ai 123B w Wilczy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30872,80 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

2025-08-21 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00385045 z dnia 2025-08-21

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

cena oferty z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 61008,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 194832,00 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zakresie Zadania 2 nie wptyneta zadna oferta

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

cena oferty z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
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