Ogtoszenie nr 2025/BZP 00386889 z dnia 2025-08-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»,Modernizacja energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych” z podzialem na dwa zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zgbkowice Slaskie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Zabkowice Slaskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Modernizacja energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych” z podziatem na dwa zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-13213e9d-9448-4fe0-a65f-aae78a9332b7

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00386889

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00045105/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.14 ,Modernizacja energetyczna budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych” z podziatem na dwa zadania

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00363786
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00386889 z dnia 2025-08-22

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 170090,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej w tym wszelkich wymaganych
uzgodnien,uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robo6t zgodnie z obowigzujgcym prawem. Na podstawie
przygotowanej dokumentac;ji, uzyskanych pozwolen na prowadzenie robét (jezeli sg wymagane) wykonanie robot
budowlanych i prac montazowych, zakupie oraz dostawie wyposazenia dla zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sieroszowie”.

Zakres przedmiotu zaméwienia:

a) Wykonania prac projektowych (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen,
pozwolenia/zgtoszenia na prowadzenie prac jezeli jest wymagane) oraz wykonanie robé6t budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowe/zgtoszenia na prowadzenie prac przez Wykonawce w zakresie
Modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sieroszowie, Sieroszéw 37A, Gmina Zabkowice
Slaskie. Dziatka numer ewidencyjny 239, Obreb ewidencyjny 10, AM — 3, Sieroszéw, identyfikator dziatki
022405_5.0010.239.

Zadanie pn.: ,Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sieroszowie jest dofinansowana z
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Zabkowice Slaskie, w miejscowosci Sieroszéw, powiat zabkowicki,
wojewddztwo dolnoslgskie.Stan istniejacy:

Budynek OSP w Sieroszowie jest obiektem wolnostojagcym o dwoch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: sciany zewnetrzne, konstrukcja z cegty petnej bez warstwy termoizolacyjnej.
Dach budynku, konstrukcja drewniana, kryta dachowka, ocieplony wetng mineralna. Okna PCV, w dobrym stanie
technicznym. Drzwi wejsciowe i bramy w dobrym stanie technicznym. Oprawy os$wietleniowe: na parterze znajduje sie 12
opraw oswietleniowych, wszystkie typu LED/energooszczedne. Na pietrze znajduje sie 8 opraw oswietleniowych 6 opraw
Swietldwkowych podwadjnych oraz 2 oprawy z zaréwkami tradycyjnymi.

Zakres robot:

W ramach zaméwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj planuje sie przygotowanie kompletnej dokumentaciji projektowej, w
tym uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen na prowadzenie robét budowlanych i montazowych, zakup i dostawe
wyposazenia. Na podstawie uzyskanych zgdd i pozwolen przez Wykonawce Zadania wykonanie robét budowlanych i
montazowych w tym:

.Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sieroszowie”

Ocieplenie scian zewnetrznych oraz modernizacja oswietlenia w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sieroszowie.
Wykonanie wszelkich robét przygotowawczych w zakresie elewacji obiektu, robét demontazowych (demontaz orynnowania,
rur spustowych, sterowania, uchwytéw i inne niezbednych elementéw wyposazenia). Wymiana parapetéw, hakow
orynnowania, a w przypadku takiej potrzeby wymiana poszczegoélnych elementéw orynnowania (uszkodzonych podczas
demontazu). Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych, montaz parapetow, wykonanie tynkéw, montaz nowych hakéw
orynnowania, uchwytow, urzadzen sterowniczych i wkgcznikdw. |zolacja Scian zewnetrznych: styropian gr. 15 cm; A= 0,033
W/(mK). Powierzchnia ocieplenia $cian zewnetrznych = ok. 206 m2. Powierzchnia tynkowana i malowana = ok. 206 m2
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/(mK) i grubosci 15 cm,
metoda bezspoinowa. Docieplone sciany otynkowac i pomalowaé wg rysunkow kolorystyki elewacji. W ramach realizaciji
zamoéwienia nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe na energooszczedne typu LED. W tym celu nalezy na pietrze budynku
zdemontowac¢ 6 sztuk opraw podwdjnych swietldwkowych oraz 2 sztuki opraw z zaréwkami tradycyjnymi, a w ich miejscu
zamontowac nowe oprawy liniowe ze zintegrowanym zrodtem Swiatta typu LED — 6 szt. o parametrach: moc 36 W, barwa
Swiatta 4 000 K, dtugos¢ oprawy 120 cm, wspoétczynnik oddawania barw Ra min. 80, IP44, kat padania swiatta 120°,
sufitowa typu plafon z zintegrowanym zrédtem $wiatta typu LED — 2 szt. o parametrach: moc 12 W, barwa $wiatta 4 000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra min. 80, IP44, kat padania swiatta 120°. Oprawy muszg posiadac¢ certyfikaty CE oraz
RoHS.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w:

1) Zatgczniku nr 10 do SWZ - Dokumentacja — Zadanie nr 1 — ,Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Sieroszowie”

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00386889 z dnia 2025-08-22

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 105200,00 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej w tym wszelkich wymaganych uzgodnien,
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t zgodnie z obowigzujacym prawem. Na podstawie przygotowane;j
dokumentaciji, uzyskanych pozwolen na prowadzenie robét (jezeli sg wymagane) wykonanie robot budowlanych i prac
montazowych, zakupie oraz dostawie wyposazenia dla zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Tarnowie”;a) Wykonania prac projektowych (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich
zgod, pozwolen,

pozwolenia/zgtoszenia na prowadzenie prac jezeli jest wymagane) oraz wykonanie robo6t budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji pozwolenia na budowe/zgtoszenia na prowadzenie prac przez Wykonawce w zakresie
Modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tarnowie, Tarnéw 29A, Gmina Zgbkowice Slaskie.
Dziatka numer ewidencyjny 189, Obreb ewidencyjny 15, AM 1 - Tarndw, identyfikator dziatki 022405 _5.0015.189.
Zadanie pn.: Modernizacja energetyczna budynku; Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tarnowie; jest dofinansowane z
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Lokalizacja inwestyciji: ]

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Zgbkowice Slaskie, w miejscowosci Tarnéw, powiat zgbkowicki,
wojewoédztwo dolnoslgskie.

Stan istniejacy:

Budynek OSP Tarnéw. Obiekt wolnostojacy. Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z

odnawialnych zrédet energii na potrzeby witasne Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tarnowie, skutkujace obnizeniem kosztéw
zwigzanych z optatami za energie elektryczng oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji dwutlenku
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00386889 z dnia 2025-08-22

wegla do atmosfery.

Zakres robot:

W ramach zaméwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj planuje sie przygotowanie kompletnej dokumentaciji projektowej, w
tym uzyskanie wszelkich zgdd, pozwolen na prowadzenie robét budowlanych i montazowych, zakup i dostawe
wyposazenia. Na podstawie uzyskanych zgdd i pozwolen przez Wykonawce Zadania wykonanie robét budowlanych i
montazowych w tym:

.Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tarnowie”;

Gmina Zabkowice Slaskie planuje zrealizowaé inwestycje polegajaca na budowie instalacji wykorzystujacej odnawialne
zrodta energii na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tarnowie. Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe
zaprojektowanie, dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej. Zakres robot montaz konstrukcji pod instalacje modutéw
fotowoltaicznych, montaz instalacji modutéw fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, wykonanie zabezpieczen pod
konstrukcje dla przewodéw i zabezpieczenie ich, potozenie okablowania do podtgczenia modutéw fotowoltaicznych wraz z
wykonaniem tras kablowych, zamontowanie rozdzielnic AC i DC, zamontowanie zabezpieczen przepieciowych, w tym
roztgcznikéw pradowych po stronie AC i DC, podtaczenie rozdzielnicy AC do rozdzielnicy gtdwnej, montaz inwertera w
miejscu do tego przeznaczonym w ramach tzw. dobrej praktyki fotowoltaicznej, montaz wytgcznika ppoz. oraz wykonanie
wszystkich zalecen rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh ppoz., przebudowa tablicy licznikowej — jezeli bedzie taka koniecznosg,
wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez przegrody
budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementow wykonczeniowych)
podczas wykonywania robot budowlanych), wykonanie instalacji uziemiajacej dla instalacji fotowoltaicznej (falownika,
konstrukcji i modutéw fotowoltaicznych), wykonanie instalacji odgromowej — jezeli dotyczy, przeprowadzenie rozruchu
instalacji, przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej (ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ciggtosci przewodéw ochronnych, impedanciji petli zwarcia
— jesli dotyczy), przeprowadzenie pomiaréw instalacji fotowoltaicznej, wykonanie prac porzadkowych oraz
zagospodarowanie terenu, majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, kontrole, préby, uruchomienie i
regulacja instalacji, inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

Zatozenia ogdlne planowanej instalacji fotowoltaicznej: moc catkowita instalacji: min. 9 kWp (0,009 MWe). Liczba modutéw
tacznie — maksymalnie 18 (przyjeto moduty o mocy min. 500 Wp). Grubo$¢ ramy minimum 30 mm, aluminiowa. Sprawnos¢
systemu fotowoltaicznego minimum 85%. Instalacja zamontowana w kierunku potudniowo - zachodnim. Urzadzenia
wchodzace w sktad instalacji musza by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane maksymalnie 12 miesiecy przed
zamontowaniem. Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznej muszg spetnia¢ wymogi lokalnego OSD
(Operatora Systemu Dystrybucyjnego).

Zestawienie materiatéw dla pojedynczej instalacji fotowoltaicznej znajduje sie¢ w Rozdziale Il ust. 3 pkt 2) SWZ - Tabela nr 1
Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ moc przytagczeniowg w obiekcie i ewentualnie
wystapié o jej zwiekszenie. Wykonawca bedzie zobowigzany do wasciwego doboru mocy dla instalacji na moment
rozpoczecia realizacji przedsiewziecia (w przypadku zwiekszenia mocy przytaczeniowej). Wymaga sie, aby konstrukcja
wsporcza modutdw zostata indywidualnie zaprojektowana na potrzeby przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. Konstrukcje
nalezy posadowi¢ przed wjazdem do garazu OSP, zatem musi ona umozliwia¢ swobodny wjazd pojazddéw. Konstrukcja ma
umozliwia¢ montaz modutéw w kierunku potudniowo-zachodnim. Mocowania modutéw fotowoltaicznych nalezy dokonac w
taki sposob, aby zapewni¢ spetnienie kryteriow jakosciowych oraz wytrzymatosciowych takich jak obcigzenie sniegiem i
wiatrem.

Moduty fotowoltaiczne zostang przytwierdzone do projektowanej konstrukcji.

Uwagi wykonawcze: tgczenia pomiedzy modutami wypetni¢ guma uszczelniajaca. Wykona¢ odprowadzenia wody opadowej
z powierzchni modutéw do gruntu.

Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w:

1) Zataczniku nr 11 do SWZ - Zadanie nr 2 — ,Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Tarnowie”

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 64890,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 255 pkt 1 obowigzujacej ustawy Prawo zamdwien publicznych uniewaznit
postepowanie.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255. [Przestanki obligatoryjnego uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdéwienial]
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:
1) nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty;

(.

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiajacy informuje, ze uniewaznia postepowanie ze wzgledu na brak ofert.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 255 pkt 1 obowigzujacej ustawy Prawo zamowien publicznych uniewaznia
postepowanie.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255. [Przestanki obligatoryjnego uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia]
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty;

(.)

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiajacy informuje, ze uniewaznia postepowanie ze wzgledu na brak ofert
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