Ogtoszenie nr 2025/BZP 00392906 z dnia 2025-08-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Wykonanie adaptacji oraz remontu dawnej stolarni na zgrzewalnie rur i narzedziownie Kopalni Soli "Wieliczka"”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPOLKA AKCYJNA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Gornictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
+~Wykonanie adaptacji oraz remontu dawnej stolarni na zgrzewalnie rur i narzedziownie Kopalni Soli "Wieliczka

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8fcc4f8a-d31a-43f7-869d-c9c123c40ac7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00392906

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00323712

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00392906 z dnia 2025-08-27

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/SIP/117

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 883503,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1 Przedmiotem zamowienia jest:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania remontu i przebudowy budynku dawnej stolarni na
terenie Kopalni Soli ,Wieliczka”, Park Kingi 1 w Wieliczce, celem jej adaptacji na zgrzewalnie rur i narzedziownie,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Wieliczce na wykonywanie
robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

3) uzyskanie innych wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwoleh oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,
4) wykonanie robot budowlanych (zwanych dalej ,robotami budowlanymi”) zgodnie z opracowang dokumentacjq projektowa
oraz uzyskanym pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe,

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ofertag Wykonawcy ztozong w ramach postepowania
przetargowego

1.2 Dokumentacja projektowa winna zosta¢ sporzadzona w oparciu o:

1) program funkcjonalno — uzytkowy, opracowany przez p. Janusza Pestkowskiego, prowadzacego dziatalnos¢
gospodarcza pod firmg Biuro Inzynierskie Janusz Pestkowski, stanowigcy zatgcznik nr 2 do wzoru umowy,

2) zalecenia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Wieliczce z dnia 27 czerwca 2025 roku, znak:
BKZ.4120.1.19.2025.PL, stanowiace zatgcznik nr 3 do wzoru umowy.

1.3 Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy w dwéch etapach:

1) etap |, obejmujacy wykonanie prac wskazanych w pkt. 1.1 pkt 1 — 3,

2) etap Il, obejmujacy wykonanie robét budowlanych wskazanych w pkt. 1.1 pkt 4 i pkt 5, wraz z dokonaniem zgtoszenia
zakonczenia robot lub uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zatozenia do projektowania

2.1 Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ integracje systemu kontroli dostepu do budynku z uzywanym na obszarze
Kopalni Soli ,Wieliczka” systemem zarzadzania kontrolg dostepu UniKD.

2.2 Przed wystgpieniem do wiasciwych organdw o wydanie wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania uzgodnien tresci projektu budowlanego z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego.

2.3 Rozwigzania techniczne zaproponowane w projekcie budowlanym winny zosta¢ w pierwszej kolejnosci uzgodnione z
osobami upowaznionymi do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 31
ust. 1 umowy, a nastepnie z pozostatymi stuzbami Zamawiajgcego okreslonymi na karcie uzgodnien, ktérej wzér stanowi
zatgcznik nr 4 do wzoru umowy. Dokonanie uzgodnien winno zosta¢ potwierdzone podpisami ztozonymi na przywotanej
karcie.

2.4 Stuzby Zamawiajacego sa zobowigzani do dokonania uzgodnien projektu budowlanego — kazdy w zakresie swoich
kompetenciji i petnionych obowigzkéw — w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania go od Wykonawcy, z
zastrzezeniem postanowien pkt. 2.5.

2.5 Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zmian w projekcie budowlanym, w terminie do 3 dni roboczych, w
przypadku wniesienia uwag przez stuzby Zamawiajacego lub wtasciwe organy administracji publicznej. W przypadku
whniesienia takich uwag termin, o ktérym mowa w pkt. 4.4 biegnie na nowo, liczac od daty doreczenia stuzbom
Zamawiajgcego zmienionego projektu budowlanego.

2.6 W celu uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien oraz decyzji, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub osobie przez Niego
wskazanej niezbednych petnomocnictw.

2.7 Dokumentacja projektowa winna zostac¢ sporzgadzona i przekazana Zamawiajgcemu w formie:

1) pisemnego opracowania wraz z zatacznikami graficznymi — 5 egzemplarzy,

2) elektronicznej — 2 egzemplarze, z jednym plikiem skanu formy pisemnej lub wieloma plikami skanow opisanymi i
uporzadkowanymi identycznie, jak w formie pisemnej, na nosniku typu pendrive,

3) elektronicznej — 2 egzemplarze, w formacie edytowalnym, na nosniku typu pendrive.

Szczegodtowe informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia i zasad jego realizacji zawarte zostaty we wzorze umowy
stanowigcym zatacznik nr 3 do specyfikacji oraz programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 2 do wzoru
umowy, ktére dostepne sa pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

454100004 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00392906 z dnia 2025-08-27

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45431100-8 - Ktadzenie terakoty

45431200-9 - Ktadzenie glazury

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432121-8 - Roboty w zakresie podtég w pomieszczeniach komputerowych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442180-2 - Powtérne malowanie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331221-1 - Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 - Instalowanie sprzetu gasniczego
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00392906 z dnia 2025-08-27

45343220-1 - Instalowanie gasnic

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Uktadanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych

31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 996300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1019670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 996300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00392906 z dnia 2025-08-27

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DEX - BUD 2 Sp. z 0.0. sp. k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6831731703

7.3.3) Ulica: Pawlikowice 210

7.3.4) Miejscowos¢: Pawlikowice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 996300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 126 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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