Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń lewego i prawego wału rzeki Kłodawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-gd@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń lewego i prawego wału rzeki Kłodawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8e42cea-a32b-4b12-86ad-c570b43ea6aa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00393082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Art.305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.

1320 dalej jako „Pzp”).

Uzasadnienie faktyczne:
W przypadku nin. zamówienia spełnione zostały łącznie następ. warunki pozwalające na udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.
W dn. 27–28.07.2025r. wystąpiły na terenie NW Pruszcz Gdański intensywne i długotrwałe opady deszczu, które doprowadziły do gwałtownego wezbrania wód rz.Kłodawy. W ich następstwie doszło do poważnych uszkodzeń wałów przeciwpow., m.in.:wyrwy w lewym wale na długości ok. 60 m (km 3+100–3+160),wyrwy w skarpie odpowietrznej lewego wału na dł.ok.120 m (km 3+850–3+970),rozmycia korony wału na odcinku ok. 40 m (km 3+500–3+540),nadmiernego zarośnięcia koryta rzeki na odcinku km 0+000 – km 4+000, które utrudnia przepływ wody. Sytuacja ta ma charakter wyjątkowy i stanowi bezpośrednie zagrożenie powodziowe.

Cd. w "Informacjach dodatkowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.ROZ.2710.1.POW.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 382113,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń lewego i prawego wału rzeki Kłodawy.
Należy podjąć natychmiastowe działania w celu awaryjnego zabezpieczenia uszkodzeń i przywrócenia prawidłowych parametrów technicznych obiektu hydrotechnicznego ze względu na to, że:
- w lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Kłodawy powstała wyrwa w wale na długości 60 m w km 3+100-3+160,
- w lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Kłodawy powstała wyrwa na długości ok. 120 m w skarpie odpowietrznej (za oczepem betonowym) w km 3+850 – 3+970,
- stwierdzono duże zarośnięcie koryta rzeki Kłodawy na odcinku od km 0+000 do km 4+000 spowalniające przepływ wody,
- stwierdzono przesiąki, rozmytą koronę wału na odcinku około 40 m w km 3+500 – 3+540.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 470000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Armada

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5931011712

7.3.3) Ulica: ul. Wyspiańskiego 94

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-000

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 470000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uszkodzenia wystąpiły równocześnie na kilku odcinkach, w sposób nagły i dynamiczny, co powoduje systemowe osłabienie całej linii obrony przeciwp. i realne ryzyko katastrofy hydrologicznej.
Powstałe uszkodzenia są skutkiem gwałtownych i nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych. Nie wynikają one z zaniedbań po stronie zamawiającego. Zamawiający prowadził utrzymanie obiektów hydrotechnicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami i w ramach dostępnych środków finansowych. Nawet systematyczna konserwacja nie mogła zapobiec nagłym i dynamicznym zniszczeniom spowodowanym przez nawałnice oraz duże spiętrzenie wód. Równoczesne powstanie wyrw, rozmyć i przesiąków na kilku odcinkach wału dowodzi losowego i niezależnego charakteru zdarzenia. Dodatkowym czynnikiem niezależnym jest nadmierne zarośnięcie koryta rzeki, które w warunkach intensywnych opadów ograniczyło przepływ wód i przyczyniło się do pogorszenia sytuacji. Rozwój roślinności w korycie rzeki jest procesem naturalnym i nie w pełni kontrolowalnym, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności i gwałtownych zmian pogodowych. Nagłe i intensywne opady, które wystąpiły pod koniec lipca br., miały charakter ekstremalny. Zjawiska takie, obejmujące jednocześnie gwałtowne wezbrania wód, wyrwy w wale, rozmycia korony i przesiąki, nie mogły zostać przewidziane przy użyciu standardowych prognoz meteorol. i hydrologicznych.
W ciągu kilkudziesięciu godzin doszło do zniszczeń, które w normalnych warunkach rozwijałyby się w znacznie dłuższej perspektywie czasowej. Tak szybka eskalacja sytuacji nie pozwoliła na wcześniejsze zaplanowanie działań zapobiegawczych.
Nawet przy dochowaniu należytej staranności i prowadzeniu standardowych prac utrzymaniowych nie było możliwości racjonalnego przewidzenia zjawisk o takiej skali i dynamice.
Uszkodzone wały utraciły szczelność i zdolność ochrony przeciwpowodziowej. Brak szybkiej interwencji mógłby skutkować: przerwaniem wałów i zalaniem terenów mieszkalnych i rolniczych, bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców, poważnymi stratami materialnymi i gospodarczymi, dalszą degradacją wałów i ich nieodwracalnym zniszczeniem.
Niezbędne działania obejmują dowóz żwiru, napełnianie worków i bigbagów, ich ręczne i maszynowe układanie, doraźne zabezpieczenie workami z piaskiem oraz zastosowanie materiałów ochronnych (geowłóknina, folia). Prace te muszą być prowadzone w sposób ciągły, a wykonawca utrzymywany w gotowości do natychmiastowych interwencji aż do ustabilizowania się sytuacji hydrologicznej. Każde opóźnienie w realizacji grozi nieodwracalnymi skutkami w postaci przerwania wałów i powodzi.
Tryby konkurencyjne przewidziane w ustawie Pzp wymagają przeprowadzenia formalnych postępowań, których średni czas – w przypadku robót budowlanych poniżej progów unijnych – wynosi około 51 dni (dane UZP). Tak długie oczekiwanie na wybór wykonawcy w warunkach bezpoś. zagrożenia powodziowego jest niedopuszczalne, gdyż w tym czasie mogłoby dojść do przerwania wału i wystąpienia nieodwracalnych skutków. Tylko zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie prac zabezpieczających i zminimalizowanie ryzyka katastrofy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 214 ust.1 pkt5 ustawy Pzp, które umożliwiają udzielenie zam. publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Awaryjne zabezp. uszkodzeń lewego i prawego wału rzeki Kłodawy jest działaniem niezbędnym i pilnym, mającym na celu ochronę życia i zdrowia ludności oraz mienia znajdującego się na terenach zagrożonych. Zastosowanie tego trybu jest w pełni uzasadnione zarówno w aspekcie prawnym, jak i faktycznym.