Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń prawego wału rzeki Bielawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-gd@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń prawego wału rzeki Bielawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26a55774-7be8-4435-8c6a-31a0b7b3725c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00393104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Art.305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.

poz.1320 dalej jako „Pzp”).
Uzasadnienie faktyczne:
Dn. 27–28.07.2025 r. w wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił gwałtowny wzrost poziomu wód w rz. Bielawie. Od 29.07.2025r. w rzece utrzymuje się alarm. stan wody (okres. spadający do stanu ostrzegaw.). Spływ wód jest dodatk. utrudniony z uwagi na: wysoki stan wody w Motławie, do której uchodzi Bielawa, alarmowy/ostrzegawczy stan w rzece Kłodawie, uchodzącej do Motławy zaledwie 100 m poniżej, blokujący swobodny odpływ, nadmierne zarośnięcie koryta rzeki Bielawy.
Wszystkie te czynniki powodują znaczne spiętrzenie wód i wzrost ryzyka powodz. Powstałe uszkodzenia i zagroż. wynikają wyłącznie z dział. siły wyższej, tj. gwałtownych i intens.opadów atm., które doprowadziły do utrzymywania się alarm. stanów wód w rz.Bielawie oraz spiętrzenia wód w Motławie i Kłodawie.

Cd. w "Informacjach dodatkowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.ROZ.2710.3.POW.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 500000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót polegających na: „Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń prawego wału rzeki Bielawy.
W wyniku ulewnych deszczy, które nastąpiły w dniach 27-28.07.2025 r. w rzece Bielawie od 29.07.25 utrzymuje się alarmowy stan wody (czasowe spadki poniżej alarmowego do ostrzegawczego). Spływ wody w rzece Bielawie jest utrudniony z uwagi na: wysoki stan wody w Motławie, do której uchodzi Bielawa; alarmowy/ostrzegawczy stan w rzece Kłodawie, która uchodzi do Motławy niecałe 100 m niżej i również blokuje spływ z Bielawy; zarośnięte koryto rzeki Bielawy.
W związku z powyższym należy w trybie natychmiastowym zlecić wykonawcy oczyszczenie rzeki Bielawy, aż do jej ujścia do rzeki Motławy.
Ze względu na dynamiczną sytuację, niestabilny stan obiektu hydrotechnicznego, a co za tym idzie - ogromne ryzyko powstawania przesiąków wałów i tworzenia wyrw i osunięć, należy zabezpieczyć możliwość natychmiastowego wykonania ewentualnych prac zabezpieczających przez wykonawcę, w ciągu najbliższych dni, aż do ustąpienia stanu alarmowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 615000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Armada

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5931011712

7.3.3) Ulica: ul. Wyspiańskiego 94

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-000

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 615000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zjawiska te mają charakter natural. i losowy, a ich skutki wystąp. w bardzo krótkim czasie, uniemożl. wcześniejsze przeciwdz. Nie można ich przypisać żadnym zaniedbaniom organiz. czy techn. ze strony zamawiającego, który prowadził bieżące utrzymanie obiektów hydrotechn. w ramach dostęp. środków i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Regular. działania konserw. oraz eksploat. nie mogły zapobiec skutkom ekstremalnych war. hydrol., które pojawiły się w sposób nagły i nieprzewid. Czynnikiem utrudn. sytuację jest kumulacja wys. stanów wód w rzekach powiązanych hydrol.(Motława i Kłodawa), które blokują odpływ Bielawy i potęgują zagroż. Jest to zjawisko całk. niezależne od działań zamawiającego i wynika z układu hydrograf. oraz warunków atm. Przyczyny obecnej syt. nie leżą po str. zamawiającego, lecz są skutkiem siły wyższej i wyjątk. zjawisk pogod., które obiektywnie wymusiły kon. natychmiast. podjęcia działań awaryjnych. Zaistniała sytuacja ma charakter nieprzewid. zarówno pod wzgl. skali zjawiska, jak i jego skutków. Nagłe i intensywne opady spowod. gwałtowne wezbrania wód rz.Bielawy. Zjawisko to zostało spotęgowane przez wyjątk. kumulację czynników hydrol.: wysoki poziom wody w Motławie (do niej uchodzi Bielawa), oraz alarmowy/ostrzegawczy stan wód rz.Kłodawy, uchodzącej do Motławy 100m dalej. W efekcie doszło do spiętrz. wód, ogranicz. możliwości odpływu i powstania bezpośr. zagroż. powodz.Takie nagrom. niekorzyst. czynników w tak krótkim czasie nie mogło być przewidz. przy użyciu dostępn. prognoz meteorol. i hydrol., które wskazywały na opady, ale nie zapowiadały takiej intens. i równoczesnego spiętrzenia w sys. powiązanych hydrol. rzek.
Dodatk.elementem nieprzewid. było tempo narast. syt.kryzysowej – w ciągu kilkudz. godzin od wystąp. intens.opadów powstały warunki alarm., wymagające pilnej interw. Szybka eskalacja zagrożenia nie dawała możliwości wcześn. zaplanowania i przeprow. standard. działań zabezp. Nawet przy dochowaniu należ. staranności przez zamawiającego, zjawisk o takim charakterze – gwałtownego spiętrz. wód spowod. jedn. wysokim stanem w kilku rzekach – nie dało się racjonalnie przewidzieć ani zapobiec w ramach rutynowego utrzym. obiektów hydrotech. Obecny stan wałów i koryta rz.Bielawy stwarza bezpoś. i poważne zagrożenie powodz. Alarmowy poziom wody, w połączeniu z utrudnionym odpływem do Motławy i blokadą w ujściu spowod. wysokim stanem w rzece Kłodawie, doprowadził do krytycznego spiętrzenia. Takie warunki generują realne ryzyko powstawania przesiąków, wyrw i osuwisk w konstrukcji wałów, które mogą w każdej chwili przerodzić się w katastrofę hydrotech. Działania są niezbędne z powodu:ochrona życia i zdrowia ludzi – przerwanie wałów groziłoby zalaniem terenów zabud., roln. oraz infrastrukt., co bezpośred. zagraża mieszkańcom,ochrona mienia i gospodarki – skutki powodzi mogłyby spowodować straty liczone w milionach zł., zarówno w majątku prywatnym, jak i w infrast. pub.,zapob. degradacji wałów – zaniechanie natychm. robót zabezp. doprowadziłoby do dalszego rozmywania korony wałów, powiększania wyrw i utraty ich stabil., co w krótkim czasie mogłoby skutkować ich przerwaniem,konieczność bież. gotowości wykonawcy – sytuacja jest dynamiczna i wymaga, aby wykonawca był w pełnej gotowości do podjęcia interw. w każdej chwili, aż do ustąp. stanu alarm. Zakres prac musi być dostos. na bieżąco do aktual. warunków hydrol. Obejmuje on działania profil. (oczyszcz. koryta Bielawy, dostarcz. mat.zabezp. – worki z piaskiem, żwir, geowłóknina, folia) i awaryjne interw. w miejscach, gdzie pojawią się nowe przesiąki lub uszkodz. Każde opóźn. w podjęciu robót może doprowadzić do nieodwr. skutków w postaci przerwania wałów i wystąp. powodzi. Dlatego jedynie tryb zam. z wolnej ręki zapewnia możliwość natychm. wyboru wykonawcy i rozp. prac bez zbędnej zwłoki.Tryby konkurencyjne przewidz. w Pzp wymagają przeprow. formalnych postęp., których średni czas – w przypadku robót bud. pon. progów unijnych – wynosi około 51 dni (dane UZP).